Zatacznik Nr 6 do SIWZ, Nr postgpowania Z.5z.222.8.19

Istotne Postanowienia Umowy
ktére znajdg si¢ w Umowie w sprawie zamowienia publicznego ktérego przedmiotem jest
""Rozbudowa szatni w Zespole Szkét Nr 1 w Otwocku wraz z przebudowa czesci istniejacej"

UMOWA Nr .......... 12019

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeenenennn 2019 r. w Otwocku pomigdzy:

Powiatem Otwockim z siedzibg w Otwocku przy ul. Goérnej 13, NIP 532-200-86-71
reprezentowanym przez Pana Roberta Pielaka - Dyrektora Zespotu Szkét Nr 1 w Otwocku
z siedzibg w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10, przy kontrasygnacie gtownego ksiggowego
Oswiaty Powiatowej Pani Krystyny Bakonskiej

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

...................................... 781edZiba W ..ceveeeveeeiieeevieeeieeey, REGON Ly
NIP: oo , Z1a1aJ3Cq W OPATCIU O ...eeveiieiieiieeeeeeeee e e
reprezentowang PrZez .........cceooovviiiiiiiiiiniiinninenienens )

zwang dalej ,,Wykonawca”,

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
Z pdzn. zm.), 0 nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane realizowane

W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: "Rozbudowa szatni w Zespole Szkot Nr 1

w Otwocku wraz z przebudowa czgSci istniejacej". Wykonawca zrealizuje roboty w zakresie

umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzyt-

kowanie oraz uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowa-
niem terenu dziatki.

2. Szczegotowy zakres prac okreSla przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowo - kosztorysowa tj.:

1) Projekt budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania ,,Rozbudowa
i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM I;

2) Projekt budowlany, Projekt Zagospodarowania Terenu, Instalacja Kan. Sanitarnej
zewngtrzna — przebudowa dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku
Szkolty — TOM | A;

3) Projekt budowlany - Projekt Architektoniczny dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il A;

4) Projekt budowlany - Projekt Konstrukcyjny dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il B;

5) Projekt budowlany - Projekt Instalacji Sanitarnych dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il C;

6) Projekt budowlany - Projekt Wentylacji i Klimatyzacji dla zadania ,,Rozbudowa
i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il D;

7) Projekt budowlany - Projekt Instalacji Elektrycznych dla zadania ,,Rozbudowa
I przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il E;

8) Projekt wykonawczy - Rysunki dodatkowe zestawieniowe i wykonawcze dla  zadania
,Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il

9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych dla zadania
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,Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty”;

10) Przedmiary robét dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty”:
Branza budowlana; Zagospodarowanie terenu; Instalacje sanitarne; Instalacje wentylacji
mechanicznej 1 klimatyzacji; branza elektryczna;

11) Decyzja pozwolenie na budowg.

3. Roboty zostang wykonane wg zalaczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiarow robot. Dokumenty te stanowig
zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, a w szczegélnosci z przepisami Prawa budowlanego, zaleceniami
inspektoréw nadzoru Zamawiajgcego oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach.

4. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowi przekazany Wykonawcy formularz ofertowy
Wykonawcy (zatacznik Nr 1 do umowy) oraz Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia
(zatgcznik Nr 3 do umowy).

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze¢Sci umowy nazywane s3 '"robotami
zaniechanymi". Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla 8 10 ust. 4 oraz § 21 ust. 5
niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw 1 urzadzeh przedstawionych
W ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przykladowo, okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem.

9. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do
14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegotowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz.
867). Ze wzgledu na fakt, ze obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe,
kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 21 umowy. Bedzie
on takze podstawa do rozliczania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegotowo zostato to opisane w 8§ 17
niniejszej umowy.

82

1. Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1)  Formularz ofertowy Wykonawcy, stanowiacy zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy;
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2)
3)

4)

Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, stanowigca zatacznik
Nr 2 do niniejszej umowy;

Opis Przedmiotu Zamowienia wraz z zakresem robdt bedacy zatacznikiem do SIWZ, sta-
nowiacy zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy;

Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywil-
nej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia (wraz z do-
wodem uiszczenia naleznej sktadki).

§3

Ustala si¢ nastgpujace terminy umowne:

1) Wprowadzenie Wykonawcy przez Zamawiajacego na budowe w terminie do 7 dni od zgto-
szenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot;

2) Zakonczenie robot budowlanych i1 zgloszenie przez Wykonawce robot do odbioru konco-
Wego — do dnia .....ceeveiiiiniininnnns 2020 r., zgodnie z oferta Wykonawcy, przy czym
w tym terminie Wykonawca roéwniez przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonaw-
czg 1 uzyska, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, decyzje¢ pozwolenie na uzytkowa-
nie budynku, w tym:

a) wykonanie robét budowlanych o wartosci maksimum 1 850 000,00 zt brutto: do dnia 15
grudnia 2019 r. od dnia zawarcia umowy.

84

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu w wersji

elektronicznej oraz w formie wydruku, w terminie nie dluzszym niz do 14 dni roboczych od
podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego (dalej rowniez jako
,Harmonogram”).

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie
na cen¢ oferty, niezbgdne do zrealizowania zamdwienia z proponowanymi terminami
rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow skonczonych / etapéw robot. W razie
niewykonania powyzszego obowigzku w terminie wskazanym w ust. 1, Zamawiajacy bedzie
mial prawo - bez dodatkowego wezwania i bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego
wykonanie - odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i zada¢ od niego
zaplacenia kar umownych oraz naprawienia zaistnialej z tego tytutu szkody. Harmonogram
uznawac si¢ bedzie za uzgodniony z chwilg ztozenia na nim podpisu przez kazda ze Stron. Po
jego uzgodnieniu stanie si¢ on czescig Umowy pod postacia kolejnego Zatacznika do Umowy.
Strony umowy zgodnie ustalaja, iz uzgodnienie Harmonogramu winno nastgpi¢ w terminie do
14 dni od przekazania Zamawiajacemu jego projektu przez Wykonawce, przy czym
przekazanie ewentualnych uwag do Harmonogramu przez Zamawiajacego nastapi w terminie
nie dluzszym niz do 7 dni od daty jego przekazania przez Wykonawcg.

W razie nie uzgodnienia Harmonogramu z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie
wskazanym w ust. 3 Zamawiajacy ma prawo wedlug swego wyboru przedtuzyé termin do
uzgodnien lub odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tej
okoliczno$ci. W razie odstgpienia od umowy z powodu nie przekazania lub nie uzgodnienia
Harmonogramu, Wykonawcy nie bedg przyshugiwa¢ zadne roszczenia wobec Zamawiajacego.

. Zmiana Haromonogramu nie niosgca za sobg zmiany terminu wykonania cato$ci robot

stanowigcych przedmiot umowy nie jest zmiang istotng 1 wymaga przedtozenia
Zamawiajagcemu do uzgodnienia zmienionego Harmonogramu wraz 2z uzasadnieniem
wnioskowanej zmiany oraz jego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

§5
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymég nie dotyczy
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m.in. nastepujacych osob: kierujacych budows, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materialdow budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu wykaz osob wykonujacych czynnosci,
wymienione w ust. 1, w terminie do dwdch dni roboczych od rozpoczecia wykonywania przez
nich tych czynnos$ci. Wykaz powinien zawiera¢: imi¢, nazwisko, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, stanowisko pracy oraz wymiar etatu. Wykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu na jego wezwanie rowniez umowy o prace lub inne dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie z zachowaniem obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony
danych osobowych. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu lub innych ww. dokumentow
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow wykonujacych
czynno$ci na podstawie umowy o prace, z konsekwencjami wynikajacymi z § 19 ust. 13
niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu informacje, 0 ktorych mowa w ust. 2,
0 kazdej nowej osobie, ktora w trakcie realizacji umowy bedzie wykonywata czynnosci
okreslone w ust. 1, o ile zaistnieje taka okolicznos¢.

Zamawiajacy w trakcie realizacji niniejszej umowy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy
w zakresie zatrudnienia os6b wykonujacych prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu
pracy, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdowien publicznych.

Jezeli podczas realizacji niniejszej umowy na placu budowy bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na podstawie umowy o pracg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego
podczas kontroli o ktorej mowa w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary
umownej za kazdy taki przypadek zgodnie z § 19 ust. 13 niniejszej umowy. Fakt przebywania
takiej osoby podczas realizacji niniejszej umowy na terenie budowy musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce, jego przedstawicieli lub
osobg przebywajaca podczas kontroli na placu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osob przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nich czynno$ci, w szczegdélnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek), tj. zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowodow
potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

86

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) terminowej zaptaty wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) przekazania dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy;

3) przekazania Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy;

4) dostarczenia Wykonawcy dziennika budowy;

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

6) zapewnienia udziatu swoich przedstawicieli w odbiorze robot;

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz punktu zrzutu
sciekow do kanalizacji;

8) uzgadniania z Wykonawcg terminéw odbiorow robdt zanikajacych oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

9) odbioru przedmiotu umowy, sporzadzenia protokotu odbioru;

10) dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z przepiséw szczegblnych, w tym przepisow
ustawy Prawo budowlane;

11) wyznaczenia osoby do kontaktow z Wykonawcg upowazniong do podejmowania
wszelkich czynno$ci majacych na celu wykonanie niniejszej Umowy (bez prawa do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego).
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2. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy,
znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem (nieruchomoscig) na
cele budowlane.

3.

87

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

rozpoczecia robot najpozniej w terminie 3 dni od daty wprowadzenia na budowg;
realizowa¢ Umowe i wykonywa¢ Przedmiot zamowienia z zachowaniem nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z Umowg, w tym zalacznikami do niej i dokumentacjg oraz powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej;
bezzwlocznie informowaé¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o wszelkich okoliczno$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu, w tym
terminowemu, wykonaniu Umowy lub mogg mie¢ wptyw na wykonywanie Przedmiotu
zamowienia;

uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszelkie zgody, pozwolenia 1 decyzje, niezbedne do
wlasciwej realizacji Przedmiotu zamdowienia z pozwoleniem na uzytkowanie;

zapewnienia wykwalifikowanej kadry do wykonania robot i niezbednej ilosci sprzetu, na-
rzedzi i materiatow;

powiadomienia na piSmie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot nieobjetych
dokumentacja projektowa, dostrzezonych wadach, koniecznosci wprowadzenia zmian do
zatwierdzonego projektu budowlanego;

informowania Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich okoliczno$ciach
wptywajacych na prawidlowa realizacje umowy;

uzyskania zgody Projektanta w zakresie dotyczacym wprowadzenia koniecznych zmian
do projektu, zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajgcego;

brania udzialu z Zamawiajacym w spotkaniach koordynacyjnych w terminach z nim
uzgodnionych w jego siedzibie, w celu biezacego omoéwienia postepu prac;

przedktadania do akceptacji Zamawiajacego wzordw, kolorow, struktur itp. elementow
wykonczeniowych, wyposazenia i sprzetu;

zabezpieczenia terenu wykonywania robét przed ingerencja osob trzecich;
zorganizowania prowadzenia prac uwzgledniajacego prowadzong dziatalno$¢ edukacyjna
w budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Otwocku, prowadzenia realizacji robdt w taki sposob,
aby nie wystapity uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu
budowy oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;

Zabezpieczania na biezgco elementow nowo wbudowanych przed uszkodzeniem stosujac
folie ochronne, tasmy maskujace, itp., lub zabrudzeniem pytem farbg itp. (zabezpieczenie
stolarki drzwiowej i1 okiennej, zabezpieczenie wlotow i urzadzen wentylacyjnych,
elektroniki, itp.);

zorganizowania placu budowy i prowadzenia robdét budowlanych w sposéb nie
utrudniajacy  funkcjonowania Szkoly 1 =zapewniajacy bezpieczenstwo osobom
przebywajacym na jego terenie oraz na terenie przyleglym; ewentualne wylaczanie
mediow musi by¢ wczesniej uzgodnione z Zamawiajacym;

naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektow lub infrastruktury, w przypadku ich
uszkodzenia w okresie realizacji umowy, w tym naprawy uszkodzen (m.in. drog
dojazdowych, chodnikéw) i wykonania wszelkich prac odtworzeniowych na terenach
przylegtych;

natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych problemach
1 trudno$ciach majacych wplyw na terminowa i bezusterkowa realizacje przedmiotu
umowy oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania;

okazania na wezwanie Zamawiajagcego umowy z podmiotem posiadajgcym wymagane
odrgbnymi przepisami pozwolenie na prowadzenie dziatalnosci zwigzane] z
unieszkodliwianiem lub odzyskiem odpaddw, kopii kart przekazania odpaddéw
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pochodzacych z wykonywania przedmiotu umowy 1 innych dokumentéw
potwierdzajacych zgodne z prawem postepowanie z odpadami;

18) uzyskania zgody Zamawiajacego na wywoz elementow zdemontowanych z terenu
budowy i kazdorazowe wczeé$niejsze ustalanie z Zamawiajgcym, ktore planowane do
demontazu elementy mozna wywiezé. Wywo6z materialow z terenu budowy moze si¢
odbywac¢ wytacznie w dni robocze;

19) usunigcia wad lub usterek wskazanych w protokole odbioru czesciowego lub koncowego
w odpowiednim terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

20) utrzymania w catym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie od-
powiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci. Na
dowod powyzszego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do wgladu oryginat kazdej
polisy ubezpieczeniowe] wraz z dowodem uiszczenia skladki z tego tytutu, niezwtocznie
po zawarciu kazdej kolejnej umowy ubezpieczenia,;

21) wykonania przedmiotu robo6t zgodnie z harmonogramem.

2. Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy i zapewni:

1) magazynowanie zakupionych przez siebie materiatow;

2) zorganizuje zaplecze budowy (sanitariaty, opomiarowane ujecie wody, opomiarowane

podtaczenie do energii elektrycznej);

3) wywo0z ziemi z wykopow;

4) zapewni odbiér odpadéw budowlanych, odpaddéw bytowych i nieczystosci ptynnych.

3. Zakres czynno$ci jakie zobowigzany jest wykona¢ Wykonawca po zakonczeniu robot
budowlanych obejmuje:
1) wuzyskanie pozytywnych opinii, przeprowadzenie wymaganych przepisami badan
I sprawdzen;

2) opracowanie pelnej dokumentacji powykonawczej inwestycji w zakresie wynikajacym
z obowigzujacych przepisOw prawa w formie uzgodnionej z Zamawiajacym;

3) zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego organow, 0 ktorych mowa w art. 56 ustawy
Prawo budowlane o zamiarze przystapienia do uzytkowania;

4) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji i dokumentéw wymaganych do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie.

§8
1. Koordynatorem nadzoru inwestorskiego ustanawia si¢ Pana/Panig .....
1) koordynatorem w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ustanawia si¢ Pana/Panig

2) koordynatorem w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ustanawia sie

Pana/Panig ............coooiiiiiii ;
3) koordynatorem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych ustanawia si¢ Pana/Panig

................................................... s

2. Koordynator nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania polecen zwigzanych
Z jakoscig 1 iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z niniejsza
umowa i dokumentacja projektowg wykonania robot.

§9
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy nastgpujace
osoby:

1) do pelnienia funkcji kierownika budowy: Pan/i uprawnienia budowlane Nr ....,w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
2) do petienia funkcji kierownika rob6t: Pan/i uprawnienia budowlane Nr ........ , W

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;
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3)

3.

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

do pelnienia funkcji kierownika robot: Pan/i uprawnienia budowlane Nr ........, w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Zmiana kierownika budowy lub kierownikow robdot winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy lub pismem do Inspektora i Zamawiajacego, taka zmiana nie wymaga
aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania zamowienia osoby wskazane w Formu-
larzu ,, Wykaz osob”. Zmiana ktorejkolwiek z osob, w trakcie wykonywania Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zama-
wiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do-
$wiadczenie wskazanych oséb beda co najmniej takie jak wymagane w SIWZ. W przypadku
kierownika budowy oraz kierownika/ow robét nie gorszych, niz osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu wniosek o zmiang, o ktérej mowa w ust. 3, nie poz-
niej niz 5 (pigé) dni przed planowanym wykorzystaniem do realizacji robot ktérejkolwiek oso-
by.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku kierownika bu-

dowy lub kierownikow robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu za-
mowienia.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu Umowy innych os6b niz
wskazane w Formularzu ,, Wykaz oséb”, ztozonych wraz z oferta Wykonawcy, w zakresie tam
opisanych funkcji, stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§10

Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe ktorego definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysoKOSCi ...........cooevvvenininnnne zt brutto (stownie:
............................................ ), na ktore sktada si¢ wynagrodzenie netto w wysokosci
...................................... zt (stownie: ..............................)oraz kwota ...............
Zh(STownie: ... ) stanowigca 23% podatku VAT.
W przypadku zmiany urz¢edowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowigzuja si¢
do podpisania aneksu do umowy regulujacego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

doprowadzenie i pokrycie kosztow mediow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy;

koszty uporzadkowania terenu i wywozu odpadow;

koszty przygotowania i organizacji placu i zaplecza budowy, w tym organizacje ruchu,

zajecie pasa drogowego;

koszty zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja geodezyjng

powykonawcza;

koszty zwigzane z odbiorami cz¢Sciowymi i odbiorem koncowym;

koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania robot w bezposrednim sasiedztwie

istniejacych obiektow budowlanych w tym w szczegodlnosci ogrodzen oraz uprzatnigcia

wjazdow i otoczenia budowy;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty ewentualnych utrudnien realizacji przedmiotu umowy;

koszty, ktorych poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie peinej

gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady na wykonane roboty i1 oddanie przedmiotu umowy do

uzytkowania,

10) koszt skutkdw inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu umowy;
11) koszty ubezpieczenia, o ktérych mowa w 8 7 ust. 1 pkt 20.

4,

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (“"robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 6 niniejszej umowy) sposob
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10.

obliczenia wartos$ci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 21
ust. 5 niniejszej umowy.

811

Zamawiajacy przystapi do odbioru zgtoszonych przez Wykonawceg robot w terminie do 7 dni
od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem rob6t do odbioru Wyko-
nawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,
a brak jej przekazania jest jednoznaczny z brakiem gotowosci Wykonawcy do dokonania od-
bioru i uprawnia Zamawiajacego do odmowy przystgpienia do czynnosci odbioru.
Zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 nastgpi na podstawie
nie wiecej niz siedmiu faktur VAT, w tym faktury ostatecznej, wystawionych zgodnie z har-
monogramem rzeczowo-terminowo-finansowym o ktorym mowa w 8§ 4 oraz w oparciu o pod-
pisane przez Strony protokoty odbioru czg¢$ciowego oraz protokot odbioru koncowego nie
zawierajace wskazania na istnienie wad lub usterek do usunig¢cia z wyznaczeniem odpowied-
niego terminu ich usuniecia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane na podstawie prawi-

dltowo wystawionej faktury VAT po uprzednim bezusterkowym odbiorze czesciowym przed-

miotu umowy podpisanym przez Zamawiajacego bez zastrzezen. Zatwierdzony przez Zama-
wiajacego protokot odbioru czesciowego robodt, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT.

Potwierdzeniem wykonania catosci robét objetych przedmiotem zamoéwienia bedzie protokot

odbioru koncowego nie zawierajacy wskazania na istnieniec wad lub usterek do usunigcia

z wyznaczeniem odpowiedniego terminu ich usunigcia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie przez Wykonawce.

Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie bezusterkowy protokét odbioru, o ktérym mowa

w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie przez Wyko-

nawce oraz o$wiadczenia wszystkich zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonaw-

cow, okreslone w ust. 11.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego. Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie podpisany
wowczas, gdy Wykonawca:

1) zakonczy wszelkie roboty budowlane i uporzadkuje tereny przylegte;

2) przeprowadzi rozruch, sprawdzi i potwierdzi poprawnos¢ dziatania wykonanych instalacji;

3) przeszkoli wyznaczone przez Zamawiajacego osoby z obstugi (eksploatacji) sprzetu,
urzadzen, systeméw bedacych przedmiotem umowy i potwierdzi to stosownymi
zaswiadczeniami;

4) przedtozy dokumentacje fotograficzng wykonanych robdt, a w szczegolnosci zawierajaca
udokumentowanie robot zanikajacych na poszczegdlnych etapach prac;

5) przedtozy Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg zawierajaca wszystkie
karty materialowe, atesty, certyfikaty, o$wiadczenia, rysunki i opisy powykonawcze,
protokoty z pomiarow, prob, instrukcje obstugi, gwarancje, itp.

W protokole odbioru koncowego nalezy wymieni¢ wszystkie usterki, ktore nie wplywaja

na uzytkowanie obiektu wraz z podaniem terminu ich usunigcia.

Wyplata wynagrodzenia nastagpi w formie przelewu z konta Zamawiajgcego, na rachunek Wy-
konawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiaja-
cemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot budowlanych/dostaw/ustug pod-
wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw zaplaty okreslonych w umowie z podwykonawca.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
przez Zamawiajacego roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom bioracym udziat w
realizacji odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych.
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11.

12,

13.

14.

Dodatkowo dla dokonania platnosci koncowej wynagrodzenia Wykonawcy wymagane
sa o$wiadczenia koncowe Wykonawcy oraz o§wiadczenia koncowe podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcow/dalszych podwyko-
nawcow $wiadczen z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwyko-
nawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego rob6t budowlanych.
Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 11, a ktore Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie Wykonawcy za odebrane przez
Zamawiajgcego roboty budowlane, sporzadzone zostang na dzien przypadajacy pomigdzy
dniem odbioru robdt budowlanych przez Zamawiajacego a dniem wystawienia faktury obej-
mujacej wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode, aby Zamawiajacy mogh potracac¢ z naleznego Wy-
konawcy wynagrodzenia, kary, odsetki i wynagrodzenie nalezne podwykonawcom w razie
niewywigzania si¢ Z obowiazku zaptaty przez Wykonawcg.

Za nieterminowe uregulowanie platnosci Wykonawcy przyshuguja odsetki ustawowe, z za-
strzezeniem ust. 8 wyzej.

15. Za date zapftaty za fakture uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
16. Faktura VAT winna by¢ wystawiona w nastgpujacy sposob:

10

Nabywca: Powiat Otwocki, ul. Gérna 13, 05-400 Otwock, NIP: 532-20-08-671
Platnik/Odbiorca: Zespot Szkot Nr 1 w Otwocku, ul. Stowackiego 4/10, 05-400 Otwock.

§12

. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia Podwykonawcom prac stanowigcych przedmiot

niniejszej umowy przy zachowaniu przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
W szczeg6lnosci postanowien art. 143a — 143d ww. ustawy.

Postanowienia ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ przed Zamawiajgcym za dziatania podwykonawcy,
ktéremu zlecit wykonanie czgéci robot, jak za dzialania wlasne.

Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo na wykonanie czg$ci robot
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, ma obowigzek przedlozy¢
Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji projektowej lub opisem
zakresu i warunkow wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 19.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 4,
moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia do treéci przedtozonego projektu
umowy i zada¢ jej zmiany z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy, o ktorej mowa w ust. 5 nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢ ze
wyrazit on zgode na zawarcie umowy z podwykonawca na zaproponowanych warunkach.
Umowa pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Do zawarcia przez uzgodnionego podwykonawce ewentualnej umowy z dalszym
podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazona w formie
pisemnej.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia z wylgczeniem umow o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci wskazanej w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, przy czym wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50 000 zt.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca.
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11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajagcych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

12. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wypetnionej faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

13. W przypadku, jezeli w przedtozonym projekcie lub kopii umowy o podwykonawstwo termin
zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 12, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 podwykonawce i wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu.

§13

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia, na sum¢ gwarancyjng w wysokosci co najmniej 1.000.000,00 zt (stownie: jeden
milion ztotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymaé¢ ochrone ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez
caty okres realizacji umowy niezaleznie od ilosci dokumentow/uméw ubezpieczeniowych
(istotna jest ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowe;j).

3. Obowiazek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania wazno$ci wymaganego ubezpieczenia nie
moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej] Umowy.

§14

1 Wykonawca roboét jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne rob6t
objetych umowa, na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Termin gwarancji jako$ci wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ jako ..eeeeeenennn miesiecy zgodnie z oferta Wykonawcey Z dnia c.eeeveveniieeninncnnns
............. r., liczac od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody Zamawiajacego i osob trze-
cich spowodowane istnieniem oraz usuwaniem wad ukrytych przedmiotu umowy oraz za
szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

5 Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) niezwloczne usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy
w momencie odbioru jak i powstatych w okresie gwarancji.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen zostang okreSlone w przekazanej przez Wyko-
nawce 1 przyjetej przez Zamawiajacego ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz
z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych. Instrukcja
uzytkowania 1 eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdlowo opracowanych instrukcji uzyt-
kowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja. Zasady eksploatacji
i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynika¢ tylko z przepi-
soOw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczego6lnosci zasady te nie mogg si¢ rdéznié
na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentow elementow podlega-
jacych gwarancji. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie
bedzie si¢ mogt uwolnic¢ si¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploata-
cji i konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksplo-
atacji.

7. Na urzadzenia zainstalowane w budynku Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
przez okres nie krotszy od okresow gwarancji udzielonych przez producentow tych urzadzen.
Bieg okresow gwarancji urzadzen rozpoczyna sie:
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1) w dniu zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) w dniu potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy dla uszkodzonych elementéw u ktorych stwierdzono wady;

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

8. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje si¢ niezwlocznie usung¢ na wiasny koszt wady
I usterki stwierdzone w przedmiocie umowy.

9. Stwierdzenie wady w okresie gwarancji i r¢gkojmi musi nastgpic¢ pisemnie.

10. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek i wad w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od daty otrzymania pisma, o ktérym mowa w ust. 16.

11. Okres gwarancji na roboty wykonane w ramach gwarancji ulega wydtuzeniu o czas napraw.

12. Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwaran-
cji oraz dat¢ odbioru przed uptywem okresu rekojmi, o ktorych powiadomi Wykonawce pi-
semnie.

13. Odbioér pogwarancyjny przed uplywem rekojmi zostanie potwierdzony protokotem podpisa-
nym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiajg-
cy moze zleci¢ ich usunig¢cie innemu podmiotowi a kosztami ich wykonania obcigzy¢ Wyko-
nawce bez utraty gwarancji na wykonane roboty, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.
Obcigzenie Wykonawcy kosztami nie wymaga dodatkowej zgody.

15. O zamiarze powierzenia usuni¢cia usterek, o ktérych mowa w ust. 14 innemu wykonawcy,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce co najmniej 5 dni przed ich powierzeniem.

16. Wszystkie wady i usterki beda zglaszane przez Zamawiajacego w formie pisemnej (faxem,
e-mailem), najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji.

17. W przypadku nieuzasadnionej odmowy realizacji przez Wykonawce zobowigzan gwarancyj-
nych, Zamawiajacemu niezaleznie od prawa do nalozenia kar umownych, bedzie stuzylto pra-
wo zlecenia wykonania zastgpczego na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

§15

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawy lub wymiany czgéci przedmiotu umowy zawierajacej
wady jakosciowe w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym, najpdzniej w ciggu 7
dni od daty stwierdzenia wad przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy winien poinformowa¢ Wykonawce o stwierdzeniu wad jakosciowych w formie
pisemnej w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

3. W przypadku odmowy usunig¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzania
si¢ z terminow, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zleci usuni¢cie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajagcy ma prawo obcigzania
Wykonawcey z tego tytulu, jak rowniez w innych sytuacjach (np. rozliczenie poboru wody,
pradu, pozostate zwigzane z umowa). Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na takie
czynnosci.

§16

1. Wykonawca w pelni odpowiada za zastosowane materialy, co do ktérych przed ich
zastosowaniem winien wykaza¢ Zamawiajagcemu ich zgodno$¢ z projektem. Wbudowanie
materialow przez Wykonawcg, na ktore nie uzyskal akceptacji Zamawiajacego odbywa si¢ na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢é w stosunku do
wskazanych materiatéw, sprzetu i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobate techniczng.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci zastosowanych materialow Wykonawca obowigzany
jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej
umowy ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig¢, ze zbadane
materialy sa niezgodne z umowa, to koszty badan obcigza Wykonawce, za§ gdy wyniki tych
badan wykaza, ze zbadane materialy s3 zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja

Strona 11z 18



Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od
Zamawiajacego akceptacje eksperta.

. Jezeli Zamawiajacy w uzasadnionym przypadku stwierdzi konieczno$¢ zweryfikowania
przedstawionych przez Wykonawce wynikow pomiaréw, prob, sprawdzen itp. Wykonawca
nie bedzie sprzeciwial si¢ tym pracom. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w pomiarach Wykonawcy kosztami dodatkowych préb, pomiaréw zleconych przez
Zamawiajgcego zostanie obcigzony Wykonawca. Wykonawca ma prawo uczestniczenia
W pomiarach weryfikacyjnych prowadzonych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca przeprowadzi proby, pomiary, sprawdzenia przy udziale Zamawiajgcego.

§17

. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

zamOwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie

»dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy

(,,zamoéwienia podstawowego™), to ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokoél ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
. Rozliczanie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okre§lenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbedzie si¢ jedna
fakturg wystawiong po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktura
uregulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujace
zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w 8 1 ust. 10
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie rob6t — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreSlono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z punktem 1 niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawcg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

b) w przypadku, gdy nie b¢dzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 zapisy
okreslone w lit. a) w powyzej, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

C) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§18

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnie$¢ najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10% ceny brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, okreslonej w § 11 ust. 1 tj. w kwocie ...........coeviiiiiiiiiiiiininnnnn, zt,
(stownie: ........coooiiiiiiii zt).
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rgkojmi lub gwarancji jakosci.

. W razie niewykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego, zostanie ono zwolnione w nastepujacy sposob:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — W terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

4. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy dowolnie zamieni¢ forme zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na formy okreslone w SIWZ.

5. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy strony wyraza wole zawarcia przewidzianego

warunkami SIWZ aneksu przedtuzajacego termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument
przedhuzajacy odpowiednio okres zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Przedtozenie

Zamawiajagcemu ww. dokumentu bedzie warunkiem podpisania przez Zamawiajacego aneksu.

w

§19

. Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca opo6zni si¢ z przyczyn lezacych po jego

stronie, z wykonaniem przedmiotu umowy poza terminy okre§lone w § 3, Zamawiajacy ma

prawo zada¢ kary umownej w wysokosci 0,2% calkowitej kwoty wynagrodzenia umownego
brutto okreslonej w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia.

Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 0,2% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 10 ust.1

za kazdy dzien przerwy.

. Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca opo6zni si¢ z przyczyn lezacych po jego
stronie, z usuni¢gciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji przedmiotu umowy
Zamawiajagcy ma prawo zada¢ kary umownej w wysokosci 0,2% calkowitej kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonej w § 10 ust.1 za kazdy dzien opodznienia
W usuni¢ciu wad.

. W przypadku braku waznego ubezpieczenia Zamawiajacy ma prawo zadaé kary umownej
w wysoko$ci ryczattowej 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien braku
waznej lub nieoptaconej polisy.

. W przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania postanowien niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajacego, badz odstagpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 15% catkowitej
kwoty wynagrodzenia umownego brutto okre§lonej w § 10 ust.1.

. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne, a Wykonawca jest zobowigzany do
ich zaplaty Zamawiajagcemu w przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwyko-
nawcy, ktoremu nie dokonano zaptaty lub dokonano nieterminowej zaptaty;

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zt
(stownie: pigcset ztotych) - za kazda umowe zawartg z podwykonawcami;

3) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zt (stownie: pigcset ztotych) - za
kazda umowe nieprzedtozong Zamawiajacemu;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 10
ust.1;

5) za niedotrzymanie, z winy Wykonawcy terminu zakonczenia elementu skonczonego okre-
$lonego w Harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym w wysokosci 0,2 % catkowi-
tej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 10 ust.1.

7. Kary umowne zostang rozliczone na podstawie noty ksiggowej obciazajacej i moga by¢ potra-

—_
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cone z gwarancji nalezytego wykonania umowy.

8. Kazde potracenie z gwarancji nalezytego wykonania umowy skutkuje konieczno$cig jej uzu-
petnienia do petniej kwoty w terminie 3 dni roboczych. Brak takiego uzupelnienia upowaznia
Zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca wyraza ponadto zgode na dokonywanie potrgcen kar umownych z wynagrodzenia
przyshugujacego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach
og6lnych, w przypadku gdy suma kar umownych nie pokrywa powstalej szkody.

11. Zamawiajacy moze, w razie wystgpienia opdznienia w wykonaniu umowy, wyznaczy¢ dodat-
kowy termin wykonania przedmiotu umowy, nie rezygnujac z kary umownej i odszkodowania.

12. W przypadku zmiany os6b wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego Wykonawca zaptaci kare w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy zto-
tych) za kazdy przypadek zmiany osoby.

13. W przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, 0 ktorych mowa w § 5 ust. 2 lub przedtozenia
dokumentow niepotwierdzajacych spetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 - w za
kazdy stwierdzony przypadek, gdy czynnosci zastrzezone dla wykonania przez osoby zatrud-
nione na podstawie umowy o prac¢ wykonuja osoby zatrudnione na innej podstawie za kazda
osob¢ wykonujacg czynnosci, Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci iloczynu minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujacych w chwili stwierdzania przez Zamawiajacego nie dopetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownika na umowg o prace w ro-
zumieniu kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie do-
peliono przedmiotowego wymogu, w ktorym zatrudnienie osdéb wykonujacych czynnos$ci
okreslone w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kara w tej samej wysoko$ci przyshuguje za niewyko-
nanie obowigzku udowodnienia Zamawiajacemu zatrudnienia ktorejkolwiek z tych osob na pod-
stawie umowy o prac¢ w szczegdlnosci nieokazania Zamawiajagcemu w terminie dokumentow
wymienionych w 8 5 ust. 2 wykazujacych to zatrudnienie.

14. Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysoko$ci 20% catkowi-
tej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 10 ust.1 wynagrodzenia umownego
brutto za roboty, od ktorych wykonania odstapiono.

15. Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogodlnych Kodeksu cywilnego odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

§20

1. Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody Zamawiajacego wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
pod rygorem niewaznosci.

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy
oraz wprowadzania nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcey, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznos$ci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§21
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstagpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wia-
domosci o powyzszych okolicznos$ciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy;

b) jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentu/6w ubezpieczenia o ktorym mowa w § 13,
w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy;
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c) jezeli Wykonawca przerwie prowadzenie robot przez okres dtuzszy niz 7 dni - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

d) jezeli Wykonawca, pomimo zgtoszonych przez Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru
zastrzezen, narusza zasady prowadzenia robdt budowlanych okreslone w obowigzujacych
przepisach prawa (w szczegdlno$ci zasady bezpieczenstwa prowadzenia robot) lub wykonuje
roboty niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z umowsg - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

e) jezeli Wykonawca powierza wykonanie niniejszej umowy osobie trzeciej, bez zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.

2)  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania
- w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptatg faktury;

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru cze¢Sci przedmiotu umowy -
odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczno$ci nie begdzie mogt wywigza¢ si¢ ze swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy;

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w ust. 3 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgdci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi  odliczenie  warto$ci  tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamowienia;
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2) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czeSci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu o ktorym mowa w 8 1 ust. 10
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 wWw.
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi

na podstawie  kosztorysow  powykonawczych  przygotowanych przez Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bgdg w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysdw o ktérych mowa w § 1 ust. 10
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiardw;

b) w przypadku, gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§22

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej

umowy, ktoére muszg by¢ zgodne z treScig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych, w przypadkach, w tym wystapienia:

1) sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta i SIWZ,
przez ,site wyzsza” strony rozumiejg: klgski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania
terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wlasciwych wiladz, a
takze dziatania lub zaniechania dzialania organow panstwowych, samorzadowych lub osob
trzecich uniemozliwiajacych terminowa realizacj¢ zamowienia, o okres nie przekraczajacy
czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamowienia;

2) zmiany danych publicznoprawnych, w tym obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana ta beg-
dzie powodowa¢ zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zama-
wiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwo-
cie podatku zaptaconego przez Wykonawcg;

3) zmian wynikajacych z przepisoOw prawa;

4) zmian wynikajacych z koniecznosci zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co moze skutkowa¢ zmiang wy-
nagrodzenia;

5) zmian wynikajacych z decyzji lub wytycznych organdéw administracji lub nadzoru budowla-
nego, wydanych po uplywie terminu sktadania ofert w przedmiotowym postgpowaniu, co
moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot;

6) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezacych po stronie Zamawiajacego i nie wynika-
jacych z winy Wykonawcy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang termi-
nu realizacji robot.

. Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, poprzez

jego wydhluzenie o czas opoOznienia realizacji przedmiotu umowy, jezeli takie opdznienie

wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w cz¢$ci lub w calosci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 obiektywnie
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uzasadnionych na okres trwajacy facznie ponad 48 godzin;

3) wystgpienia okolicznosci, ktoérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowani nalezytej starannosci;

4) wystapienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydhuzony o czas niezbedny na usuni¢cie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektoweyj;

5) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na termin
wykonania niniejszej umowy;

6) w przypadku dzialan osoéb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

7) wystapienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkow atmosferycznych, potwierdzonych
przez Zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlana
i dokumentacjg projektowa, dopuszcza si¢ wydluzenie terminu o liczbe dni, w ktérych z
powodu zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunkéw Atmosferycznych brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie, (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robét, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania
robdt w sposob, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez
Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie si¢: wszelkie warunki
atmosferyczne, w tym w szczego6lnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury
powietrza, odbiegajace od przecigtnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej z poprzednich lat pieciu od daty ztozenia oferty przez Wykonawce,
dla obszaru obejmujacego miejsce wykonywania robOt, a dotyczacych takich warunkow
atmosferycznych, na jakie powotuje si¢ Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje si¢
Wykonawca, ktore to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologie
wykonywania robot, normy lub inne przepisy — uniemozliwily wykonywanie robot.
Przesunigcie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ o sumg ilosci dni dla
kazdej z przyczyn.

3. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika roboét, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. Pozostale zmiany:

1) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego
i innych, ktdre nie beda ingerowaé w okreslenie przedmiotu zamowienia,

2) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

3) zmian dotyczacych wykonawcow wspolnie wykonujacych zamoéwienie, np. w formie
konsorcjum, w tym dotyczacych zmiany lidera konsorcjum.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie znajdujg przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych regulujace mozliwos¢ zmiany umowy, w tym przepisy
umozliwiajace dokonywanie nieistotnych zmian umowy i Kodeksu cywilnego.

6. W razie konieczno$ci wprowadzenia zmiany do Umowy, kazda ze stron da pisemne
powiadomienie drugiej Stronie wskazujac na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne
uzasadniajagce wprowadzenie zmiany, w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie danej
zmiany, koszty i pozostale niezbedne informacje do wprowadzenia zmiany.

7. Wykonawca wstrzyma si¢ 1 powiadomi Zamawiajacego w przypadku koniecznosci wykonania
zmiany Przedmiotu Umowy lub robot dodatkowych, przed datg planowanego przystgpienia
doich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie
ww. robot.

8. Zmiany postanowien zawartej umowy moga nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§23

. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalaja nast¢pujace dane kontaktowe:

1) Zamawiajgcy: .....oeoviriniininiininnnn, (imig, nazwisko, nr tel., email);

2) WYKONAWCA: .....ccovevveevieciiieeie s (imig, nazwisko, nr tel., email).

Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1
Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doreczenia w formie pisemnej lub elektroniczne;j
stronie, do ktdrej jest adresowane. Niniejsze postanowienie obowigzuje do czasu zakonczenia
okresu gwarancyjnego.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo
zamo6wien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.
Wilasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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