Zatacznik Nr 6 do SIWZ, Nr postgpowania: Z.Sz.222.3.19

Istotne Postanowienia Umowy
ktore znajdg si¢ w Umowie w sprawie zamdwienia publicznego ktdrego przedmiotem jest
""Rozbudowa szatni w Zespole Szkoél Nr 1 w Otwocku wraz z przebudowa czeSci istniejacej"

UMOWA Nr .......... 12019

zawarta W dniu .eeeeeeeeeeeenennen 2019 r. w Otwocku pomiedzy:

Powiatem Otwockim z siedzibg w Otwocku przy ul. Gornej 13, NIP 532-200-86-71
reprezentowanym przez Pana Roberta Pielaka - Dyrektora Zespotu Szkét Nr 1 w Otwocku
z siedzibg w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10, przy kontrasygnacie gtownego ksiggowego
Oswiaty Powiatowej Pani Krystyny Bakonskiej

zwanym w tres$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

...................................... 7 81edzibg W ..c.eeeeveeiieieeiiecieenee, REGON L,
NIP: (e , dZ1ataJgCca W OPATCIU O c.vveeniieiieiieeie e
reprezentowang PrZezZ ..........cccccvvvieniiiiiiiiiiniinneeee, )

zwang dalej ,,Wykonawca”,

w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
Z p6zn. zm.), 0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane realizowane

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: "Rozbudowa szatni w Zespole Szkét Nr 1

w Otwocku wraz z przebudowa czesci istniejacej". Wykonawca zrealizuje roboty w zakresie

umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzyt-

kowanie oraz uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowa-
niem terenu dziatki.

2. Szczegotowy zakres prac okre$la przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowo - kosztorysowa tj.:

1) Projekt budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania ,,Rozbudowa
| przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM I,

2) Projekt budowlany, Projekt Zagospodarowania Terenu, Instalacja Kan. Sanitarnej
zewnetrzna — przebudowa dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa skrzydia 2 budynku
Szkoty — TOM | A,

3) Projekt budowlany - Projekt Architektoniczny dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM |1 A;

4) Projekt budowlany - Projekt Konstrukcyjny dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il B;

5) Projekt budowlany - Projekt Instalacji Sanitarnych dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM |1 C;

6) Projekt budowlany - Projekt Wentylacji i Klimatyzacji dla zadania ,,Rozbudowa
| przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il D;

7) Projekt budowlany - Projekt Instalacji Elektrycznych dla zadania ,,Rozbudowa
| przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il E;

8) Projekt wykonawczy - Rysunki dodatkowe zestawieniowe i wykonawcze dla  zadania
,Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM IllI;

9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dla zadania
»Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty”;
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10) Przedmiar roboét dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty”;
11) Decyzja pozwolenie na budowe.

3. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiaréw robdt. Dokumenty te stanowig
zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, aw szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego, zaleceniami
inspektoréw nadzoru Zamawiajacego oraz na ustalonych niniejszg umowsg warunkach.

4. Integralng czg$C niniejszej umowy stanowi przekazany Wykonawcy formularz ofertowy
Wykonawcy (zatacznik Nr 1 do umowy) oraz Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
(zatacznik Nr 3 do umowy).

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robodt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robo6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg "robotami
zaniechanymi". Sposob wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 10 ust. 4 oraz § 21 ust. 5
niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych
W ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
| konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materialow lub urzadzen.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem.

9. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, 0 ktorej mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie do
14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegotowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz.
867). Ze wzgledu na fakt, ze obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,
kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstagpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 21 umowy. Bedzie
on takze podstawa do rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegdétowo zostato to opisane w § 17
niniejszej umowy.

§2
1. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1)  Formularz ofertowy Wykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy;
2)  Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, stanowigca zatacznik
Nr 2 do niniejszej umowy;
3)  Opis Przedmiotu Zamowienia wraz z zakresem robot bedacy zalacznikiem do SIWZ, sta-
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4)

nowiacy zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy;

Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywil-
nej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia (wraz z do-
wodem uiszczenia naleznej sktadki).

§3

Ustala si¢ nastgpujgce terminy umowne:

1) Wprowadzenie Wykonawcy przez Zamawiajacego na budowe w terminie do 7 dni od zgto-
szenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot;

2) Zakonczenie robot budowlanych i zgloszenie przez Wykonawce robot do odbioru konco-
Wego — do dnia ....cceevvvniiniiininnnns 2019 r., zgodnie z oferta Wykonawcy, przy czym
w tym terminie Wykonawca rowniez przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonaw-
czg i uzyska, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, decyzje pozwolenie na uzytkowa-
nie budynku.

§4

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14
dni od daty podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
uwzgledniajacego  wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamodwienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na cen¢ oferty, niezbedne do
zrealizowania zamowienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktore moga stanowié
osobny element odbioru czgsciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych
elementow. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej
zmiany harmonogramu w ww. terminie.

Zamawiajacy w terminie 3 dni od daty otrzymania harmonogramu zaakceptuje go lub zglosi
Wykonawcy uwagi celem ich uwzglednienia.

. W uzasadnionych przypadkach na etapie realizacji Umowy mozliwe bedzie dokonywanie

zmian w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 1, a jego zmiana nie bedzie skutkowata
zmiang umowy.

§5

. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajagcy wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
0 prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy
m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materiatow budowlanych.

. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz osob wykonujacych czynnosci,

wymienione w ust. 1, w terminie do dwoch dni roboczych od rozpoczecia wykonywania przez
nich tych czynnosci. Wykaz powinien zawierac: imi¢, nazwisko, datg¢ zawarcia umowy, rodzaj
umowy o0 prace, stanowisko pracy oraz wymiar etatu. Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu na jego wezwanie rowniez umowy o prace lub inne dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie z zachowaniem obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony
danych osobowych. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu lub innych ww. dokumentow
bedzie traktowane jako niewypeklienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych
czynnosci na podstawie umowy o praceg, z konsekwencjami wynikajacymi z § 19 ust. 13
niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu informacje, o ktorych mowa w ust. 2,
0 kazdej nowej osobie, ktéra w trakcie realizacji umowy bedzie wykonywata czynnosci
okreslone w ust. 1, o ile zaistnieje taka okolicznos¢.

Zamawiajacy w trakcie realizacji niniejszej umowy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy
w zakresie zatrudnienia os6b wykonujacych prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu
pracy, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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5. Jezeli podczas realizacji niniejszej umowy na placu budowy bedzie przebywac osoba
niezatrudniona na podstawie umowy o pracg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego
podczas kontroli o ktorej mowa w ust. 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary
umownej za kazdy taki przypadek zgodnie z § 19 ust. 13 niniejszej umowy. Fakt przebywania
takiej osoby podczas realizacji niniejszej umowy na terenie budowy musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce, jego przedstawicieli lub
osobe przebywajaca podczas kontroli na placu budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nich czynno$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych
sktadek), tj. zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS lub zanonimizowanych dowodow
potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) terminowej zaptaty wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) przekazania dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy;

3) przekazania Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy;

4) dostarczenia Wykonawcy dziennika budowy;

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

6) zapewnienia udziatu swoich przedstawicieli w odbiorze robot;

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz punktu zrzutu
sciekow do kanalizacji;

8) uzgadniania z Wykonawca termindéw odbioréw robdt zanikajacych oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

9) odbioru przedmiotu umowy, sporzadzenia protokotu odbioru;

10) dopetnienia obowigzkow wynikajacych z przepisow szczegdlnych, w tym przepisow
ustawy Prawo budowlane;

11) wyznaczenia osoby do kontaktéw z Wykonawca upowazniong do podejmowania
wszelkich czynnosci majacych na celu wykonanie niniejszej Umowy (bez prawa do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego).

2. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy,
znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem (nieruchomoscia) na
cele budowlane.

§7
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) rozpoczgcia robdt najpozniej w terminie 3 dni od daty wprowadzenia na budowg;

2) realizowa¢ Umowe i wykonywac¢ Przedmiot zaméwienia z zachowaniem nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego -charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z Umowa, w tym zalacznikami do niej i dokumentacja oraz powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej;

3) bezzwlocznie informowaé Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o wszelkich okolicznosciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu, w tym
terminowemu, wykonaniu Umowy lub moga mie¢ wptyw na wykonywanie Przedmiotu
zamOwienia;

4) uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszelkie zgody, pozwolenia i decyzje, niezbedne do
wilasciwej realizacji Przedmiotu zamdowienia z pozwoleniem na uzytkowanie;
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5) zapewnienia wykwalifikowanej kadry do wykonania robét i niezbg¢dnej ilosci sprzgtu, na-
rzedzi | materiatow;

6) powiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robdt nicobjetych
dokumentacja projektows, dostrzezonych wadach, koniecznos$ci wprowadzenia zmian do
zatwierdzonego projektu budowlanego;

7) informowania Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach
wptywajacych na prawidlows realizacje umowy;

8) uzyskania zgody Projektanta w zakresie dotyczacym wprowadzenia koniecznych zmian
do projektu, zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajacego;

9) brania udzialu z Zamawiajacym w spotkaniach koordynacyjnych w terminach z nim
uzgodnionych w jego siedzibie, w celu biezacego omowienia postepu prac;

10) przedkiadania do akceptacji Zamawiajacego wzorow, kolorow, struktur itp. elementow
wykonczeniowych, wyposazenia i sprzetu;

11) zabezpieczenia terenu wykonywania robot przed ingerencjg osob trzecich;

12) zorganizowania prowadzenia prac uwzgledniajacego prowadzong dziatalno$¢ edukacyjng
w budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Otwocku, prowadzenia realizacji robot w taki sposob,
aby nie wystgpily uszkodzenia obiektow i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu
budowy oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;

13) zabezpieczania na biezaco elementéw nowo wbudowanych przed uszkodzeniem stosujac
folie ochronne, tasmy maskujace, itp., lub zabrudzeniem pytem farbg itp. (zabezpieczenie
stolarki drzwiowej i1 okiennej, zabezpieczenie wlotow i urzadzen wentylacyjnych,
elektroniki, itp.);

14) zorganizowania placu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych w sposob nie
utrudniajacy funkcjonowania Szkoly 1 zapewniajacy bezpieczenstwo osobom
przebywajacym na jego terenie oraz na terenie przyleglym; ewentualne wylaczanie
mediow musi by¢ wezesniej uzgodnione z Zamawiajacym;

15) naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektéw lub infrastruktury, w przypadku ich
uszkodzenia w okresie realizacji umowy, w tym naprawy uszkodzen (m.in. drég
dojazdowych, chodnikow) i wykonania wszelkich prac odtworzeniowych na terenach
przyleglych;

16) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich zaistnialych problemach
i trudno$ciach majacych wpltyw na terminowa i bezusterkowg realizacje przedmiotu
UMOWY oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania;

17) okazania na wezwanie Zamawiajagcego umowy z podmiotem posiadajacym wymagane
odrebnymi przepisami pozwolenie na prowadzenie dziatalno$ci zwigzane] z
unieszkodliwianiem lub odzyskiem odpadow, kopii kart przekazania odpadow
pochodzacych z wykonywania przedmiotu umowy i innych dokumentow
potwierdzajacych zgodne z prawem postgpowanie z odpadami;

18) uzyskania zgody Zamawiajacego na wywoz elementow zdemontowanych z terenu
budowy 1 kazdorazowe wczedniejsze ustalanie z Zamawiajagcym, ktére planowane do
demontazu elementy mozna wywiez¢. Wywdz materialdéw z terenu budowy moze si¢
odbywac wytacznie w dni robocze;

19) usunigcia wad lub usterek wskazanych w protokole odbioru czesciowego lub koncowego
w odpowiednim terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

20) utrzymania w calym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie od-
powiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej przez niego dziatalnosci. Na
dowdd powyzszego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do wgladu oryginat kazdej
polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia sktadki z tego tytutu, niezwlocznie
po zawarciu kazdej kolejnej umowy ubezpieczenia;

21) wykonania przedmiotu rob6t zgodnie z harmonogramem.

2. Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy i zapewni:

1) magazynowanie zakupionych przez siebie materiatlow;

2) zorganizuje zaplecze budowy (sanitariaty, opomiarowane uj¢cie wody, opomiarowane

podtaczenie do energii elektrycznej);

3) wywoz ziemi z wykopow;
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4) zapewni odbioér odpadow budowlanych, odpadow bytowych i nieczystosci ptynnych.
3. Zakres czynnos$ci jakie zobowigzany jest wykona¢ Wykonawca po zakonczeniu robot

budowlanych obejmuje:

1) uzyskanie pozytywnych opinii, przeprowadzenie wymaganych przepisami badan
| sprawdzen;

2) opracowanie pelnej dokumentacji powykonawczej inwestycji w zakresie wynikajacym
z obowigzujacych przepisow prawa w formie uzgodnionej z Zamawiajacym;

3) zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego organdow, o ktorych mowa w art. 56 ustawy
Prawo budowlane o zamiarze przystapienia do uzytkowania;

4) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji i dokumentéw wymaganych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

§8
1. Koordynatorem nadzoru inwestorskiego ustanawia si¢ Pana/Panig .....
1) koordynatorem w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ustanawia si¢ Pana/Panig

2) koordynatorem w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ustanawia si¢

Pana/Panig .............coooiiiiiiiii ;
3) koordynatorem w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych ustanawia si¢ Pana/Panig

................................................... Py

2. Koordynator nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania polecen zwigzanych
z jakoscig 1 ilo$cig robodt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z niniejsza
umowa 1 dokumentacja projektowa wykonania robot.

§9
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy nastepujace
osoby:
1) do pehnienia funkcji kierownika budowy: Pan/i uprawnienia budowlane Nr ..., w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
2) do pehienia funkcji kierownika robot: Pan/i uprawnienia budowlane Nr ........ , W

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

3) do petnienia funkcji kierownika robot: Pan/i uprawnienia budowlane Nr ......... , W
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych.

2. Zmiana kierownika budowy lub kierownikow rob6t winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy lub pismem do Inspektora i Zamawiajacego, taka zmiana nie wymaga
aneksu do Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do wykonania zamowienia osoby wskazane w Formu-
larzu ,, Wykaz osob . Zmiana ktorejkolwiek z osob, w trakcie wykonywania Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawceg na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zama-
wiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do-
swiadczenie wskazanych osob bgda co najmniej takie jak wymagane w SIWZ. W przypadku
kierownika budowy oraz kierownika/6w robdt nie gorszych, niz os6b wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu wniosek o zmiane, o ktérej mowa w ust. 3, nie poz-
niej niz 5 (pig¢) dni przed planowanym wykorzystaniem do realizacji robot ktorejkolwiek oso-
by.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku kierownika bu-
dowy lub kierownikdéw robodt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu za-
moéwienia.
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3.

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu Umowy innych 0sob niz
wskazane w Formularzu ,, Wykaz osob”, ztozonych wraz z oferta Wykonawcy, w zakresie tam
opisanych funkcji, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§10

Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe ktorego definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w WysoKOSCI ...........ceevviiininnnnn. zt brutto (stownie:
............................................ ), na ktore sktada si¢ wynagrodzenie netto w wysokosci
...................................... zt (stownie: ...............................) oraz kwota ...............
zh(Stownie: ... ) stanowiaca 23% podatku VAT.
W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowigzuja si¢
do podpisania aneksu do umowy regulujgcego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

doprowadzenie i pokrycie kosztéw mediow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

koszty uporzadkowania terenu i wywozu odpadow;

koszty przygotowania i organizacji placu i zaplecza budowy, w tym organizacj¢ ruchu,

zajecie pasa drogowego;

koszty zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja geodezyjna

powykonawcza;

koszty zwigzane z odbiorami cze$ciowymi i odbiorem koncowym,;

koszty wynikajace z koniecznos$ci wykonywania robot w bezposrednim sgsiedztwie

istniejacych obiektéw budowlanych w tym w szczegodlnosci ogrodzen oraz uprzatnigcia

wjazdow 1 otoczenia budowy;

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty ewentualnych utrudnien realizacji przedmiotu umowy;

koszty, ktorych poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie peinej

gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady na wykonane roboty i oddanie przedmiotu umowy do

uzytkowania,

10) koszt skutkow inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu umowy;
11) koszty ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 pkt 20.

4.

o1

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej ("robot zaniechanych", o ktérych mowa § 1 ust. 6 niniejszej umowy) sposob
obliczenia warto$ci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi W § 21
ust. 5 niniejszej umowy.

§11

Zamawiajacy przystapi do odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot w terminie do 7 dni
od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru. Wraz ze zgloszeniem robot do odbioru Wyko-
nawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,
a brak jej przekazania jest jednoznaczny z brakiem gotowosci Wykonawcy do dokonania od-
bioru i uprawnia Zamawiajacego do odmowy przystgpienia do czynnos$ci odbioru.
Zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 nastapi jednorazowo
po zakonczeniu calosci robot objetych przedmiotem zamowienia wraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie przez Wykonawce.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane na podstawie prawi-
dtowo wystawionej faktury VAT po uprzednim bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy
podpisanym przez Zamawiajacego bez zastrzezen.

Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie bezusterkowy protokot odbioru, o ktérym mowa
W ust. 3 powyzej oraz o§wiadczenia wszystkich zaakceptowanych przez Zamawiajacego pod-
wykonawcow, okreslone w ust. 11.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego. Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie podpisany
wowczas, gdy Wykonawca:
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1) zakonczy wszelkie roboty budowlane i uporzadkuje tereny przylegte;

2) przeprowadzi rozruch, sprawdzi i potwierdzi poprawnos¢ dziatania wykonanych instalacji,

3) przeszkoli wyznaczone przez Zamawiajacego osoby z obstugi (eksploatacji) sprzetu,
urzgdzen, systemow bedacych przedmiotem umowy i potwierdzi to stosownymi
zaswiadczeniami;

4) przedtozy dokumentacje fotograficzng wykonanych robdt, a w szczegodlnosci zawierajaca
udokumentowanie robodt zanikajacych na poszczegdlnych etapach prac;

5) przedtozy Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza zawierajacg wszystkie
karty materiatlowe, atesty, certyfikaty, oswiadczenia, rysunki i opisy powykonawcze,
protokoty z pomiaréw, prob, instrukcje obstugi, gwarancje, itp.

6. W protokole odbioru koncowego nalezy wymieni¢ wszystkie usterki, ktore nie wpltywaja

na uzytkowanie obiektu wraz z podaniem terminu ich usunigcia.

7. Wyplata wynagrodzenia nastapi w formie przelewu z konta Zamawiajacego, na rachunek Wy-
konawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiaja-
cemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych/dostaw/ustug pod-
wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca.

9. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
przez Zamawiajacego roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w re-
alizacji odebranych przez Zamawiajacego rob6t budowlanych.

10. Dodatkowo dla dokonania ptatnosci koncowej wynagrodzenia Wykonawcy wymagane
sa o$wiadczenia koncowe Wykonawcy oraz o§wiadczenia koncowe podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcow w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcow/dalszych podwyko-
nawcow $wiadczen z tytutlu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwyko-
nawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych.

11. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 10, a ktore Wykonawca obowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie Wykonawcy za odebrane przez
Zamawiajacego roboty budowlane, sporzadzone zostana na dzien przypadajacy pomiedzy
dniem odbioru robo6t budowlanych przez Zamawiajacego a dniem wystawienia faktury obej-
mujacej wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode, aby Zamawiajacy mogl potragca¢ z naleznego Wy-
konawcy wynagrodzenia, kary, odsetki i wynagrodzenie nalezne podwykonawcom w razie
niewywigzania si¢ z obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

13. Za nieterminowe uregulowanie ptatnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe, z za-
strzezeniem ust. 7 wyzej.

14. Za date zaptaty za fakture uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15. Faktura VAT winna by¢ wystawiona w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Powiat Otwocki, ul. Gorna 13, 05-400 Otwock, NIP: 532-20-08-671

Platnik/Odbiorca: Zespot Szkot Nr 1 w Otwocku, ul. Stowackiego 4/10, 05-400 Otwock.

§12

1. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia Podwykonawcom prac stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy przy zachowaniu przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych,
W szczegdlnosci postanowien art. 143a — 143d ww. ustawy.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawca.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ przed Zamawiajacym za dziatania podwykonawcy,
ktéremu zlecit wykonanie czesci robot, jak za dziatania wlasne.

4. Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo na wykonanie czgéci robot
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, ma obowigzek przedlozy¢
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji projektowej lub opisem
zakresu i warunkéw wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo,
pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej okreslonej w § 19.

Strona 8 z 17



5. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 4,
moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia do tresci przedtozonego projektu
umowy i zadac jej zmiany z podaniem uzasadnienia.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy, o ktorej mowa w ust. 5 nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢ ze
Wyrazit on zgodg¢ na zawarcie umowy z podwykonawcg na zaproponowanych warunkach.

7. Umowa pomigdzy Wykonawcg a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8. Do =zawarcia przez uzgodnionego podwykonawce ewentualnej umowy z dalszym
podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazona w formie
pisemnej.

9. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wskazanej w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, przy czym wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajagcych z umowy 1 obowiazujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia prawidtowo wypetnionej faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

13. W przypadku, jezeli w przedtozonym projekcie Iub kopii umowy o podwykonawstwo termin
zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 12, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i podwykonawce i wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu.

§13

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia, na sum¢ gwarancyjng w wysokosci co najmniej 1.000.000,00 zt (stownie: jeden
milion ztotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymac¢ ochrone ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialno$ci
cywilnej] w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez
caly okres realizacji umowy niezaleznie od ilosci dokumentéw/uméw ubezpieczeniowych
(istotna jest ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowe;).

3. Obowiagzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganego ubezpieczenia nie
moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej] Umowy.

§14

1 Wykonawca robot jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne robot
objetych umowa, na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Termin gwarancji jakosci wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ jako .cceeveinnnnn miesiecy zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia .....ooevvevineinnnnnn.
2019 r., liczac od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody Zamawiajgcego i oséb trze-
cich spowodowane istnieniem oraz usuwaniem wad ukrytych przedmiotu umowy oraz za
szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

Strona 9z 17



5

6.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej
gwarancji;

2) niezwloczne usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy
w momencie odbioru jak i powstatych w okresie gwarancji.

Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wyko-

nawce i przyjetej przez Zamawiajacego ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz

z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych. Instrukcja

uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji uzyt-

kowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancjg. Zasady eksploatacji

I konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac tylko z przepi-

sow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczego6lnosci zasady te nie mogg si¢ r6znic¢

na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlega-

jacych gwarancji. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie

bedzie si¢ mogt uwolni¢ si¢ ze zobowiazan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploata-

cji i konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksplo-

atacji.

Na urzadzenia zainstalowane w budynku Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji

przez okres nie krotszy od okreséw gwarancji udzielonych przez producentéw tych urzadzen.

Bieg okreséw gwarancji urzadzen rozpoczyna si¢:

1) w dniu zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) w dniu potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu
umowy dla uszkodzonych elementow u ktorych stwierdzono wady;

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje si¢ niezwlocznie usunag¢ na witasny koszt wady

i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy.

Stwierdzenie wady w okresie gwarancji i rekojmi musi nastgpi¢ pisemnie.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia usterek i wad w terminie nie dluzszym niz 5 dni

roboczych od daty otrzymania pisma, o ktorym mowa w ust. 16.

Okres gwarancji na roboty wykonane w ramach gwarancji ulega wydtuzeniu o czas napraw.
Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwaran-
cji oraz date odbioru przed uptywem okresu rekojmi, o ktérych powiadomi Wykonawce pi-
semnie.

Odbior pogwarancyjny przed uptywem rekojmi zostanie potwierdzony protokotem podpisa-
nym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiajg-
cy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi a kosztami ich wykonania obcigzy¢ Wyko-
nawce bez utraty gwarancji na wykonane roboty, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.
Obcigzenie Wykonawcy kosztami nie wymaga dodatkowej zgody.

O zamiarze powierzenia usunigcia usterek, o ktorych mowa w ust. 14 innemu wykonawcy,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce co najmniej 5 dni przed ich powierzeniem.

Wszystkie wady i usterki beda zglaszane przez Zamawiajacego w formie pisemnej (faxem,
e-mailem), najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy realizacji przez Wykonawce zobowigzan gwarancyj-
nych, Zamawiajagcemu niezaleznie od prawa do natozenia kar umownych, bedzie stuzyto pra-
wo zlecenia wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§15

Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawy lub wymiany czgéci przedmiotu umowy zawierajace;j
wady jakosciowe w terminie okre§lonym w dokumencie gwarancyjnym, najpézniej w ciggu 7
dni od daty stwierdzenia wad przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy winien poinformowaé Wykonawce o stwierdzeniu wad jakosciowych w formie
pisemnej w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzania
si¢ z terminow, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek
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innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy ma prawo obcigzania
Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez w innych sytuacjach (np. rozliczenie poboru wody,
pradu, pozostale zwigzane z umowg). Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na takie
czynnosci.

§16

. Wykonawca w pelni odpowiada za zastosowane materialty, co do ktorych przed ich

zastosowaniem winien wykaza¢ Zamawiajagcemu ich zgodno$¢ z projektem. Wbudowanie
materialdow przez Wykonawce, na ktére nie uzyskal akceptacji Zamawiajacego odbywa si¢ na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatow, sprzetu i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakoS$ci zastosowanych materiatdow Wykonawca obowigzany

jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej
umowy ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zbadane
materialy sa niezgodne z umowa, to koszty badan obcigzg Wykonawce, za$ gdy wyniki tych
badan wykaza, ze zbadane materialy sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od
Zamawiajacego akceptacje eksperta.

. Jezeli Zamawiajacy w uzasadnionym przypadku stwierdzi konieczno$¢ zweryfikowania

przedstawionych przez Wykonawce wynikéw pomiardéw, prob, sprawdzen itp. Wykonawca
nie bedzie sprzeciwial si¢ tym pracom. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci
w pomiarach Wykonawcy kosztami dodatkowych préb, pomiardow zleconych przez
Zamawiajacego zostanie obcigzony Wykonawca. Wykonawca ma prawo uczestniczenia
w pomiarach weryfikacyjnych prowadzonych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca przeprowadzi proby, pomiary, sprawdzenia przy udziale Zamawiajacego.

§17

. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie
»dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(,,zamdwienia podstawowego”), to ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

. Rozliczanie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu

zamoOwienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1

pkt 2 ustawy Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie odbedzie si¢ jedng

faktura wystawiong po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktura

uregulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,

protokotu odbioru wykonanych rob6t oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 10
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okres§lono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z punktem 1 niniejszego
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ustepu, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawcg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nast¢pujgce zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;j;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 zapisy
okreslone w lit. a) w powyzej, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

C) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§18

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wnie$¢ najpoézniej w dniu zawarcia niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10% ceny brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, okreslonej w § 11 ust. 1 tj. w kwocie ..........ccoovviiiiiiiiiiiiiinnnnnn, zt,
(stownie: .......coooiviiiiiiiiii zt).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
Z tytutu regkojmi lub gwarancji jakosci.

. W razie niewykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego, zostanie ono zwolnione w nastepujacy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy dowolnie zamieni¢ forme zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na formy okreslone w SIWZ.

. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej] umowy strony wyraza wol¢ zawarcia przewidzianego
warunkami SIWZ aneksu przedtuzajacego termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokument
przedtuzajacy odpowiednio okres zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Przedtozenie
Zamawiajacemu ww. dokumentu bedzie warunkiem podpisania przez Zamawiajacego aneksu.

§19

. Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca op6zni si¢ z przyczyn lezacych po jego
stronie, z wykonaniem przedmiotu umowy poza terminy okreslone w § 3, Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ kary umownej w wysokosci 0,2% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego
brutto okreslonej w § 10 ust.1 za kazdy dzien op6znienia.

. Za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 0,2% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 10 ust.1
za kazdy dzien przerwy.

. Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca op6zni si¢ z przyczyn lezacych po jego
stronie, z usunigciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji przedmiotu umowy
Zamawiajacy ma prawo zada¢ kary umownej w wysokosci 0,2% catkowitej kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia w
usunigciu wad.

. W przypadku braku waznego ubezpieczenia Zamawiajacy ma prawo zada¢ kary umownej
w wysokosci ryczattowej 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy dzien braku
waznej lub nieoptaconej polisy.

. W przypadku odstagpienia Wykonawcy od wykonania postanowien niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajacego, badz odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
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Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 15% catkowitej

kwoty wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 10 ust.1.

6. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne, a Wykonawca jest zobowigzany do
ich zaptaty Zamawiajgcemu w przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto naleznego podwyko-
nawcy, ktoremu nie dokonano zaptaty lub dokonano nieterminowe;j zaptaty;

2) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zt
(stownie: piecset ztotych) - za kazdg umowe zawartg z podwykonawcami;

3) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) - za
kazda umowe nieprzedtozong Zamawiajacemu;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w

wysokosci 0,5% calkowitej kwoty wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 10 ust.1.
wynagrodzenia umownego netto.

7. Kary umowne zostang rozliczone na podstawie noty ksiegowej obcigzajacej i moga by¢ potra-
cone z gwarancji nalezytego wykonania umowy.

8. Kazde potracenie z gwarancji nalezytego wykonania umowy skutkuje koniecznos$cig jej uzu-
peienia do pehiej kwoty w terminie 3 dni roboczych. Brak takiego uzupetienia upowaznia
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca wyraza ponadto zgod¢ na dokonywanie potracen kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
og6lnych, w przypadku gdy suma kar umownych nie pokrywa powstatej szkody.

11. Zamawiajacy moze, w razie wystapienia opdznienia w wykonaniu umowy, wyznaczy¢ dodat-
kowy termin wykonania przedmiotu umowy, nie rezygnujac z kary umownej i odszkodowania.

12. W przypadku zmiany os6b wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy zto-
tych) za kazdy przypadek zmiany osoby.

13. W przypadku nieprzedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 lub przedtozenia
dokumentéw niepotwierdzajacych spelnienia wymogu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 - w za
kazdy stwierdzony przypadek, gdy czynnosci zastrzezone dla wykonania przez osoby zatrud-
nione na podstawie umowy o pracg¢ wykonuja osoby zatrudnione na innej podstawie za kazda
osobg wykonujacg czynnosci, Wykonawca zaplaci kar¢ w wysokosci iloczynu minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowiazujacych w chwili stwierdzania przez Zamawiajacego nie dopeiniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownika na umowe o prace w ro-
zumieniu kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie do-
petniono przedmiotowego wymogu, w ktorym zatrudnienie os6b wykonujacych czynnosci
okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kara w tej samej wysokosci przyshuguje za niewyko-
nanie obowigzku udowodnienia Zamawiajacemu zatrudnienia ktorejkolwiek z tych osob na pod-
stawie umowy o prace w szczegolnosci nieokazania Zamawiajacemu w terminie dokumentoéw
wymienionych w § 5 ust. 2 wykazujacych to zatrudnienie.

14. Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20% catkowi-
tej kwoty wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 10 ust.1 wynagrodzenia umownego
netto za roboty, od ktorych wykonania odstapiono.

15. Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

§20
1. Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody Zamawiajacego wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
pod rygorem niewaznosci.
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3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewaznos$ci zmiana postanowien zawartej Umowy
oraz wprowadzania nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§21
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wia-
domosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy;

b) jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentu/6w ubezpieczenia o ktorym mowa w § 13,
w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy;

c) jezeli Wykonawca przerwie prowadzenie robot przez okres diuzszy niz 7 dni - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

d) jezeli Wykonawca, pomimo zgtoszonych przez Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru
zastrzezen, narusza zasady prowadzenia robdot budowlanych okreslone w obowigzujacych
przepisach prawa (w szczegolnosci zasady bezpieczenstwa prowadzenia robot) lub wykonuje
roboty niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z umows - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach;

e) jezeli Wykonawca powierza wykonanie niniejszej umowy osobie trzeciej, bez zgody
Zamawiajacego - odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

2)  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania
- w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktury;

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru czgéci przedmiotu umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznoséci nie bgdzie mogl wywigza¢ si¢ ze swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktorej nastapilo odstagpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiagce zaplecze budowy.
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4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 3 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi  odliczenie ~ wartoéci  tego  elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu o ktorym mowa w § 1 ust. 10
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww.
zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie  kosztorysow  powykonawczych przygotowanych przez ~Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow o ktorych mowa w § 1 ust. 10
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§22
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej
umowy, ktore musza by¢ zgodne z treScig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, w przypadkach, w tym wystagpienia:

1) sity wyzszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta i SIWZ,
przez ,sile wyzsza” strony rozumieja: kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania
terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wlasciwych witadz, a
takze dzialania lub zaniechania dziatania organéw panstwowych, samorzadowych lub oséb
trzecich uniemozliwiajacych terminowg realizacj¢ zamowienia, o okres nie przekraczajacy
czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamoéwienia;

2) zmiany danych publicznoprawnych, w tym obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana ta be-
dzie powodowa¢ zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zama-
wiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwo-
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cie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

3) zmian wynikajacych z przepisow prawa;

4) zmian wynikajacych z konieczno$ci zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co moze skutkowa¢ zmiang wy-
nagrodzenia;

5) zmian wynikajacych z decyzji lub wytycznych organdéw administracji lub nadzoru budowla-
nego, wydanych po uptywie terminu sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu, co
moze skutkowac¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot;

6) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezacych po stronie Zamawiajgcego i nie wynika-
jacych z winy Wykonawcy, co moze skutkowa¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang termi-
nu realizacji robot.

2. Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, poprzez
jego wydhuzenie o czas opdznienia realizacji przedmiotu umowy, jezeli takie opdznienie
wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czgsci lub w catosci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 48 godzin;

3) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowani nalezytej starannosci;

4) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbgdny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektowej;

5) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na termin
wykonania niniejszej umowy;

6) w przypadku dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie s3 konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

7) wystapienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéow atmosferycznych, potwierdzonych
przez Zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robo6t zgodnie ze sztuka budowlang
i dokumentacjg projektowa, dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu o liczbe dni, w ktorych z
powodu zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunkow Atmosferycznych brak
bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie, (w tym rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposob, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez
Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie si¢: wszelkie warunki
atmosferyczne, w tym w szczeg6lnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury
powietrza, odbiegajace od przecigtnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii
I Gospodarki Wodnej z poprzednich lat pieciu od daty ztozenia oferty przez Wykonawce,
dla obszaru obejmujacego miejsce wykonywania robot, a dotyczacych takich warunkow
atmosferycznych, na jakie powoluje si¢ Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje si¢
Wykonawca, ktore to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologig
wykonywania robot, normy lub inne przepisy — uniemozliwily wykonywanie robot.
Przesunigcie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o sume ilosci dni dla
kazdej z przyczyn.

3. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. Pozostale zmiany:

1) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357* Kodeksu cywilnego
I innych, ktore nie bedg ingerowac w okreslenie przedmiotu zaméwienia;

2) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;
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3) zmian dotyczacych wykonawcoéw wspoélnie wykonujacych zamoéwienie, np. w formie
konsorcjum, w tym dotyczacych zmiany lidera konsorcjum.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie znajduja przepisy

ustawy Prawo zamowien publicznych regulujace mozliwos¢ zmiany umowy, w tym przepisy

umozliwiajace dokonywanie nieistotnych zmian umowy i Kodeksu cywilnego.

. W razie konieczno$ci wprowadzenia zmiany do Umowy, kazda ze stron da pisemne

powiadomienie drugiej Stronie wskazujac na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne

uzasadniajagce wprowadzenie zmiany, w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie danej

zmiany, koszty i pozostate niezbedne informacje do wprowadzenia zmiany.

. Wykonawca wstrzyma si¢ i powiadomi Zamawiajacego w przypadku koniecznosci wykonania

zmiany Przedmiotu Umowy lub robét dodatkowych, przed data planowanego przystapienia

do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie

WW. robot.

. Zmiany postanowien zawarte] umowy moga nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.

§23
. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe:
1) Zamawiajacy: ......ccovevveniininiininnnn.. (imig, nazwisko, nr tel., email);
2) WYKONAWCA: ....oovvveveeiiiireie e (imig, nazwisko, nr tel., email).

. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania 0 zmianie danych wskazanych w ust. 1
Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doreczenia w formie pisemnej lub elektronicznej
stronie, do ktorej jest adresowane. Niniejsze postanowienie obowigzuje do czasu zakonczenia
okresu gwarancyjnego.

§ 24

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.

. Wilasciwym do rozpatrywania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe¢ sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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