Zalacznik Nr 6 do SIWZ, Nr postgpowania Z.52.222.7.19

Istotne Postanowienia Umowy
ktére znajdg si¢ w Umowie w sprawie zamowienia publicznego ktérego przedmiotem jest
""Rozbudowa szatni w Zespole Szkét Nr 1 w Otwocku wraz z przebudowa czesci istniejacej"

UMOWA Nr .......... 12019

zawarta W dniu c.eeeeeeeeeenenennn 2019 r. w Otwocku pomigdzy:

Powiatem Otwockim z siedzibg w Otwocku przy ul. Goérnej 13, NIP 532-200-86-71
reprezentowanym przez Pana Roberta Pielaka - Dyrektora Zespotu Szkoét Nr 1 w Otwocku
z siedzibg w Otwocku przy ul. Stowackiego 4/10, przy kontrasygnacie gtownego ksiggowego
Oswiaty Powiatowej Pani Krystyny Bakonskiej

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

...................................... Z81edzibgd W ....oovvvevieeieeiecieeee, REGON L
NIP: v , dZ1a1ajaca W OPATCIU O ....eoiviiiiieiiie e e e
reprezentowang PrZez ........ccoeovvviiiiiiiiiiiniiinninenienens )

zwang dalej ,,Wykonawca”,

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
Z po6zn. zm.), o0 nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane realizowane

W ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: "Rozbudowa szatni w Zespole Szkot Nr 1

w Otwocku wraz z przebudowsa cze¢sci istniejacej". Wykonawca zrealizuje roboty w zakresie

umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzyt-

kowanie oraz uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowa-
niem terenu dziatki.

2. Szczegotowy zakres prac okreSla przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowo - kosztorysowa tj.:

1) Projekt budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania ,,Rozbudowa
i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM I;

2) Projekt budowlany, Projekt Zagospodarowania Terenu, Instalacja Kan. Sanitarnej
zewnetrzna — przebudowa dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku
Szkoty — TOM I A;

3) Projekt budowlany - Projekt Architektoniczny dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il A,

4) Projekt budowlany - Projekt Konstrukcyjny dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il B;

5) Projekt budowlany - Projekt Instalacji Sanitarnych dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il C;

6) Projekt budowlany - Projekt Wentylacji i Klimatyzacji dla zadania ,,Rozbudowa
i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il D;

7) Projekt budowlany - Projekt Instalacji Elektrycznych dla zadania ,,Rozbudowa
i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM Il E;

8) Projekt wykonawczy - Rysunki dodatkowe zestawieniowe i wykonawcze dla  zadania
,Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty — TOM IlI;

9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla zadania
,Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty”;

10) Przedmiar roboét dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa skrzydta 2 budynku Szkoty”;
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11) Decyzja pozwolenie na budowe.

Roboty zostang wykonane wg zalaczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiaréw robdt. Dokumenty te stanowig
zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego, zaleceniami
inspektorow nadzoru Zamawiajacego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowi przekazany Wykonawcy formularz ofertowy
Wykonawcy (zalacznik Nr 1 do umowy) oraz Szczegdélowy opis przedmiotu zamowienia
(zatacznik Nr 3 do umowy).

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

6.

7.

8.

9.

konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa '"robotami
zaniechanymi". Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla 8 10 ust. 4 oraz § 21 ust. 5
niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznos$ci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje

i konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem.
Zamiany, o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do

1.
1)
2)
3)

4)

14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegotowe;j
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz.
867). Ze wzgledu na fakt, ze obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe,
kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku odstapienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 21 umowy. Bedzie
on takze podstawa do rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegotowo zostato to opisane w 8 17
niniejszej umowy.

§2

Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig:
Formularz ofertowy Wykonawcy, stanowigcy zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy;
Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, stanowigca zatagcznik
Nr 2 do niniejszej umowy;
Opis Przedmiotu Zamoéwienia wraz z zakresem robot bedacy zatgcznikiem do SIWZ, sta-
nowiacy zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy;
Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywil-
nej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia (wraz z do-
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wodem uiszczenia naleznej sktadki).

§3

. Ustala si¢ nastepujace terminy umowne:

1) Wprowadzenie Wykonawcy przez Zamawiajacego na budowe w terminie do 7 dni od zgto-
szenia przez Wykonawce zamiaru rozpoczecia robot;

2) Zakonczenie robot budowlanych i zgloszenie przez Wykonawce robdt do odbioru konco-
Wego — do dnia ......ceeveiniiiniininnnns 2019 r., zgodnie z oferta Wykonawcy, przy czym
w tym terminie Wykonawca roéwniez przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonaw-
czg 1 uzyska, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, decyzje¢ pozwolenie na uzytkowa-
nie budynku.

§4

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14
dni od daty podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
uwzgledniajagcego ~ wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamoéwienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na cene¢ oferty, niezbedne do
zrealizowania zamowienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢
osobny element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementow. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej
zmiany harmonogramu w ww. terminie.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni od daty otrzymania harmonogramu zaakceptuje go lub zglosi
Wykonawcy uwagi celem ich uwzglednienia.

. W uzasadnionych przypadkach na etapie realizacji Umowy mozliwe bedzie dokonywanie
zmian w harmonogramie, o ktorym mowa w ust. 1, a jego zmiana nie bg¢dzie skutkowata
zmiang umowy.

§5

. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynno$ci wchodzace w tzw. Koszty bezposrednie na podstawie umowy
o0 prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem rob6t, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy
m.in. nastepujacych osob: kierujgcych budows, wykonujacych obstuge geodezyjna,
dostawcow materialdow budowlanych.

. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz osob wykonujacych czynnosci,
wymienione w ust. 1, w terminie do dwoch dni roboczych od rozpoczecia wykonywania przez
nich tych czynnos$ci. Wykaz powinien zawiera¢: imi¢, nazwisko, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, stanowisko pracy oraz wymiar etatu. Wykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu na jego wezwanie rowniez umowy o prace lub inne dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie z zachowaniem obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony
danych osobowych. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu lub innych ww. dokumentow
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow wykonujacych
czynno$ci na podstawie umowy o pracg, z konsekwencjami wynikajacymi z § 19 ust. 13
niniejszej umowy.

. Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje, 0 ktorych mowa w ust. 2,
0 kazdej nowej osobie, ktora w trakcie realizacji umowy bedzie wykonywata czynnosci
okreslone w ust. 1, o ile zaistnieje taka okolicznos¢.

. Zamawiajacy w trakcie realizacji niniejszej umowy ma prawo do skontrolowania Wykonawcy
w zakresie zatrudnienia os6b wykonujacych prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu
pracy, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

. Jezeli podczas realizacji niniejszej umowy na placu budowy bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na podstawie umowy o pracg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego
podczas kontroli o ktorej] mowa w ust. 4, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu tytutem kary
umownej za kazdy taki przypadek zgodnie z 8 19 ust. 13 niniejszej umowy. Fakt przebywania
takiej osoby podczas realizacji niniejszej umowy na terenie budowy musi zosta¢ potwierdzony
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pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce, jego przedstawicieli lub
osobg przebywajaca podczas kontroli na placu budowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nich czynno$ci, w szczegdélno$ci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek), tj. zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS lub zanonimizowanych dowodow
potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§6
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) terminowej zaptaty wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) przekazania dokumentacji projektowej w dniu zawarcia umowy;

3) przekazania Wykonawcy protokolarnie placu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy;

4) dostarczenia Wykonawcy dziennika budowy;

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

6) zapewnienia udziatu swoich przedstawicieli w odbiorze robot;

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz punktu zrzutu
sciekow do kanalizacji;

8) uzgadniania z Wykonawcg terminéw odbiorow robdt zanikajacych oraz odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

9) odbioru przedmiotu umowy, sporzadzenia protokotu odbioru;

10) dopelnienia obowiazkéw wynikajacych z przepisow szczegdlnych, w tym przepisow
ustawy Prawo budowlane;

11) wyznaczenia osoby do kontaktéw z Wykonawcg upowazniong do podejmowania
wszelkich czynnosci majacych na celu wykonanie niniejszej Umowy (bez prawa do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego).

2. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy,
znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem (nieruchomos$cia) na
cele budowlane.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) rozpoczgeia robot najpozniej w terminie 3 dni od daty wprowadzenia na budowg;

2) realizowa¢ Umowe i wykonywaé Przedmiot zamowienia z zachowaniem nalezytej
staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci,
zgodnie z Umowa, w tym zalacznikami do niej i dokumentacja oraz powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej;

3) bezzwlocznie informowa¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o wszelkich okoliczno$ciach, ktére moga przeszkodzi¢ prawidlowemu, w tym
terminowemu, wykonaniu Umowy lub mogg mie¢ wptyw na wykonywanie Przedmiotu
zamowienia;

4) uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszelkie zgody, pozwolenia i decyzje, niezb¢gdne do
wlasciwej realizacji Przedmiotu zamdowienia z pozwoleniem na uzytkowanie;

5) zapewnienia wykwalifikowanej kadry do wykonania robot i niezbe¢dnej ilosci sprzetu, na-
rzedzi | materiatow;

6) powiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot nieobjetych
dokumentacja projektowa, dostrzezonych wadach, koniecznosci wprowadzenia zmian do
zatwierdzonego projektu budowlanego;

7) informowania Zamawiajagcego w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach
wptywajacych na prawidlowg realizacj¢ umowy;
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8) uzyskania zgody Projektanta w zakresie dotyczacym wprowadzenia koniecznych zmian
do projektu, zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiajacego;

9) Dbrania udzialu z Zamawiajacym w spotkaniach koordynacyjnych w terminach z nim
uzgodnionych w jego siedzibie, w celu biezacego omodéwienia postepu prac;

10) przedktadania do akceptacji Zamawiajacego wzorow, koloréw, struktur itp. elementéw
wykonczeniowych, wyposazenia i sprzetu;

11) zabezpieczenia terenu wykonywania robét przed ingerencjg oséb trzecich;

12) zorganizowania prowadzenia prac uwzgledniajacego prowadzong dziatalno$é¢ edukacyjng
w budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Otwocku, prowadzenia realizacji robdt w taki sposaob,
aby nie wystapily uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu
budowy oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy;

13) zabezpieczania na biezgco elementéw nowo wbudowanych przed uszkodzeniem stosujgc
folie ochronne, tasmy maskujace, itp., lub zabrudzeniem pylem farbg itp. (zabezpieczenie
stolarki drzwiowej 1 okiennej, zabezpieczenie wlotow i1 urzadzen wentylacyjnych,
elektroniki, itp.);

14) zorganizowania placu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych w sposob nie
utrudniajacy  funkcjonowania Szkoly 1 =zapewniajacy bezpieczenstwo osobom
przebywajacym na jego terenie oraz na terenie przyleglym; ewentualne wylgczanie
mediow musi by¢ wezesniej uzgodnione z Zamawiajacym;

15) naprawy uszkodzen lub odtworzenia obicktow lub infrastruktury, w przypadku ich
uszkodzenia w okresie realizacji umowy, w tym naprawy uszkodzeh (m.in. drog
dojazdowych, chodnikéw) i wykonania wszelkich prac odtworzeniowych na terenach
przylegtych;

16) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych problemach
i trudno$ciach majacych wpltyw na terminowa i bezusterkowa realizacj¢ przedmiotu
umowy oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania;

17) okazania na wezwanie Zamawiajacego umowy z podmiotem posiadajacym wymagane
odregbnymi przepisami pozwolenie na prowadzenie dziatalnoSci zwigzanej z
unieszkodliwianiem lub odzyskiem odpadéw, kopii kart przekazania odpadéw
pochodzacych z wykonywania przedmiotu umowy 1 innych dokumentéw
potwierdzajacych zgodne z prawem postepowanie z odpadami;

18) uzyskania zgody Zamawiajacego na wywoz elementow zdemontowanych z terenu
budowy i kazdorazowe wczesniejsze ustalanie z Zamawiajacym, ktére planowane do
demontazu elementy mozna wywiez¢. Wywoz materialow z terenu budowy moze si¢
odbywa¢ wytgcznie w dni robocze;

19) usuniecia wad lub usterek wskazanych w protokole odbioru czesciowego lub koncowego
w odpowiednim terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

20) utrzymania w catym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie od-
powiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci. Na
dowod powyzszego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do wgladu oryginat kazdej
polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia skladki z tego tytulu, niezwlocznie
po zawarciu kazdej kolejnej umowy ubezpieczenia,;

21) wykonania przedmiotu robot zgodnie z harmonogramem.

. Wykonawca na wlasny koszt zabezpieczy i zapewni:

1) magazynowanie zakupionych przez siebie materiatow;

2) zorganizuje zaplecze budowy (sanitariaty, opomiarowane ujgcie wody, opomiarowane

podtaczenie do energii elektrycznej);

3) wywoz ziemi z wykopow;

4) zapewni odbidr odpadow budowlanych, odpaddw bytowych i nieczystosci ptynnych.

. Zakres czynno$ci jakie zobowigzany jest wykona¢ Wykonawca po zakohczeniu robot

budowlanych obejmuje:
1) uzyskanie pozytywnych opinii, przeprowadzenie wymaganych przepisami badan
I sprawdzen;

2) opracowanie pelnej dokumentacji powykonawczej inwestycji w zakresie wynikajacym
z obowigzujacych przepisow prawa w formie uzgodnionej z Zamawiajacym;

3) zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego organéw, 0 ktorych mowa w art. 56 ustawy
Prawo budowlane o zamiarze przystapienia do uzytkowania;
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4) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji i dokumentéw wymaganych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

§8
1. Koordynatorem nadzoru inwestorskiego ustanawia si¢ Pana/Panig .....
1) koordynatorem w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ustanawia si¢ Pana/Pania
2) koordynatorem w specjalnosci 1nsta1acyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer'l
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Wodoc1qgowych i kanalizacyjnych ustanawia si¢

Pana/Panig ............coooiiiiiiii
3) koordynatorem w specjalnosci instalacyjnej w zakre51e sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych ustanawia si¢ Pana/Panig

2. Koordynator nadzoru inwestorskiego uprawnlony jest do wydawania polecen zw1qzanych
Z jakoS$cia 1 iloScig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z niniejsza
umowa i dokumentacja projektowg wykonania robot.

§9
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy nastepujace
osoby:
1) do peknienia funkcji kierownika budowy: Pan/i uprawnienia budowlane Nr .....,w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
2) do pehnienia funkcji kierownika robot: Pan/i uprawnienia budowlane Nr ........ , W

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

3) do petienia funkcji kierownika robodt: Pan/i uprawnienia budowlane Nr ........, w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych.

2. Zmiana kierownika budowy lub kierownikdw robdt winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy lub pismem do Inspektora i Zamawiajacego, taka zmiana nie wymaga
aneksu do Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania zamoéwienia osoby wskazane w Formu-
larzu ,, Wykaz osob”. Zmiana ktorejkolwiek z osob, w trakcie wykonywania Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zama-
wiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do-
$wiadczenie wskazanych oséb bedg co najmniej takie jak wymagane w SIWZ. W przypadku
kierownika budowy oraz kierownika/ow robét nie gorszych, niz osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

4. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu wniosek o zmiang, o ktérej mowa w ust. 3, nie poz-
niej niz 5 (pig¢) dni przed planowanym wykorzystaniem do realizacji robot ktorejkolwiek oso-
by.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku kierownika bu-
dowy lub kierownikéw robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu za-
mowienia.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu Umowy innych 0séb niz
wskazane w Formularzu ,, Wykaz osob”, ztozonych wraz z oferta Wykonawcy, w zakresie tam
opisanych funkcji, stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe ktorego definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysOKOSCI ...........cevviviuininnnnn. zt brutto (stownie:
............................................ ), na ktére sktada si¢ wynagrodzenie netto w wysokosci
...................................... zt (stownie: ..............................) oraz kwota ...............
ZE(STOWNIC: ... ) stanowigca 23% podatku VAT.
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2.

W przypadku zmiany urz¢dowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowiazujg si¢
do podpisania aneksu do umowy regulujacego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
doprowadzenie i pokrycie kosztow mediow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy;
koszty uporzadkowania terenu i wywozu odpadow;
koszty przygotowania i organizacji placu i zaplecza budowy, w tym organizacj¢ ruchu,
zajecie pasa drogowego;
koszty zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza;
koszty zwigzane z odbiorami czesciowymi i odbiorem koncowym;
koszty wynikajace z koniecznosci wykonywania robot w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych obiektow budowlanych w tym w szczegodlnosci ogrodzen oraz uprzatnigcia
wjazdow i otoczenia budowy;
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
koszty ewentualnych utrudnien realizacji przedmiotu umowy;
koszty, ktorych poniesienie przy realizacji przedmiotu umowy zapewni udzielenie pelnej
gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane roboty i oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

10) koszt skutkow inflacji i przewidywanej zmiany cen w okresie realizacji przedmiotu umowy;
11) koszty ubezpieczenia, o ktérych mowa w 8 7 ust. 1 pkt 20.

4.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (“"robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 6 niniejszej umowy) sposob
obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi W § 21
ust. 5 niniejszej umowy.

811

Zamawiajacy przystapi do odbioru zgtoszonych przez Wykonawce rob6t w terminie do 7 dni
od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem rob6t do odbioru Wyko-
nawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,
a brak jej przekazania jest jednoznaczny z brakiem gotowosci Wykonawcy do dokonania od-
bioru i uprawnia Zamawiajacego do odmowy przystapienia do czynnosci odbioru.

Zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 nastgpi na podstawie
nie wigcej niz pieciu faktur VAT, w tym faktury ostatecznej, wystawionych w oparciu o pod-
pisane przez Strony protokoty odbioru czesciowego oraz protokot odbioru koncowego nie
zawierajgce wskazania na istnienie wad lub usterek do usuni¢cia z wyznaczeniem odpowied-
niego terminu ich usuniecia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane na podstawie prawi-
dltowo wystawionej faktury VAT po uprzednim bezusterkowym odbiorze czgsciowym przed-
miotu umowy podpisanym przez Zamawiajacego bez zastrzezen. Zatwierdzony przez Zama-
wiajacego protokdt odbioru czesciowego robot, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT.

Potwierdzeniem wykonania catosci robét objetych przedmiotem zamoéwienia bedzie protokot
odbioru koncowego nie zawierajacy wskazania na istnieniec wad lub usterek do usunigcia
z wyznaczeniem odpowiedniego terminu ich usunigcia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie przez Wykonawcg.

Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie bezusterkowy protokot odbioru, 0 ktorym mowa
w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie przez Wyko-
nawce oraz oswiadczenia wszystkich zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonaw-
cow, okreslone w ust. 11.

Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego. Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie podpisany

woéwczas, gdy Wykonawca:
1) zakonczy wszelkie roboty budowlane i uporzadkuje tereny przylegte;
2) przeprowadzi rozruch, sprawdzi i potwierdzi poprawnos¢ dziatania wykonanych instalacji;
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7.

8.

10.

11.

12,

13.

14.

3) przeszkoli wyznaczone przez Zamawiajacego osoby z obshugi (eksploatacji) sprzetu,
urzadzen, systemow bedacych przedmiotem umowy 1 potwierdzi to stosownymi
zaswiadczeniami;

4) przedtozy dokumentacje fotograficzng wykonanych robdt, a w szczegolnosci zawierajaca
udokumentowanie robodt zanikajacych na poszczegdlnych etapach prac;

5) przedlozy Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca wszystkie
karty materialowe, atesty, certyfikaty, o$Swiadczenia, rysunki i opisy powykonawcze,
protokoty z pomiarow, prob, instrukcje obstugi, gwarancje, itp.

W protokole odbioru koncowego nalezy wymieni¢ wszystkie usterki, ktore nie wptywaja

na uzytkowanie obiektu wraz z podaniem terminu ich usunigcia.

Wyplata wynagrodzenia nastgpi w formie przelewu z konta Zamawiajacego, na rachunek Wy-

konawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajg-

cemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych/dostaw/ustug pod-

wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem termindw zaptaty okre§lonych w umowie z podwykonawcg.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane

przez Zamawiajacego roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w

realizacji odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych.

Dodatkowo dla dokonania ptatnosci koncowej wynagrodzenia Wykonawcy wymagane

sg o$wiadczenia koncowe Wykonawcy oraz o$wiadczenia koncowe podwykonawcow/dalszych

podwykonawcdéw w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwyko-
nawcow $wiadczen z tytulu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwyko-
nawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych.

Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 11, a ktore Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢

Zamawiajacemu wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie Wykonawcy za odebrane przez

Zamawiajacego roboty budowlane, sporzadzone zostang na dzien przypadajacy pomigdzy

dniem odbioru robdt budowlanych przez Zamawiajacego a dniem wystawienia faktury obej-

mujacej wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode, aby Zamawiajacy mogh potracac¢ z naleznego Wy-

konawcy wynagrodzenia, kary, odsetki i wynagrodzenie nalezne podwykonawcom w razie

niewywigzania si¢ Z obowigzku zaplaty przez Wykonawce.

Za nieterminowe uregulowanie platnosci Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe, z za-

strzezeniem ust. 8 wyzej.

15. Za date zaptaty za fakture uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
16. Faktura VAT winna by¢ wystawiona w nastepujacy sposob:

Nabywca: Powiat Otwocki, ul. Gérna 13, 05-400 Otwock, NIP: 532-20-08-671
Platnik/Odbiorca: Zespot Szkot Nr 1 w Otwocku, ul. Stowackiego 4/10, 05-400 Otwock.

§12
Wykonawca uprawniony jest do powierzenia Podwykonawcom prac stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy przy zachowaniu przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
W szczegolnoscei postanowien art. 143a — 143d ww. ustawy.
Postanowienia ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ przed Zamawiajacym za dziatania podwykonawcy,
ktéremu zlecit wykonanie czeSci robot, jak za dziatania wlasne.
Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo na wykonanie czg$ci robot
budowlanych, zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, ma obowiazek przedlozy¢
Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z czgscig dokumentacji projektowej lub opisem
zakresu i warunkow wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 19.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 4,
moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia do treSci przedtozonego projektu
umowy i zada¢ jej zmiany z podaniem uzasadnienia.
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6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy, o ktorej mowa w ust. 5 nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢ ze
wyrazit on zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg na zaproponowanych warunkach.

7. Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8. Do zawarcia przez uzgodnionego podwykonawce ewentualnej umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazona w formie
pisemnej.

9. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci wskazanej w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, przy czym wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz
50 000 zt.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajagcych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

12. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wypehionej faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

13. W przypadku, jezeli w przedtozonym projekcie lub kopii umowy o podwykonawstwo termin
zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 12, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawcee 1 podwykonawce 1 wzywa do doprowadzenia do zmiany tego zapisu.

§13

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia, na sume¢ gwarancyjng w wysokosci co najmniej 1.000.000,00 zt (stownie: jeden
milion ztotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymac¢ ochrone ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez
catly okres realizacji umowy niezaleznie od ilo$ci dokumentéw/uméw ubezpieczeniowych
(istotna jest cigglto$¢ ochrony ubezpieczeniowe;).

3. Obowiazek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania wazno$ci wymaganego ubezpieczenia nie
moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej] Umowy.

§14

1 Wykonawca robot jest odpowiedzialny z tytulu gwarancji i r¢kojmi za wady fizyczne robot
objetych umowa, na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Termin gwarancji jako$ci wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
ustala si¢ jako .e.eeveenennn miesiecy zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia .....ccovvenvenennnnn.
2019 r., liczac od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody Zamawiajgcego i 0sob trze-
cich spowodowane istnieniem oraz usuwaniem wad ukrytych przedmiotu umowy oraz za
szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

5 Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) niezwloczne usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie umowy
w momencie odbioru jak i powstatych w okresie gwarancji.
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6.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Zasady ecksploatacji i konserwacji urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wyko-

nawce i przyjetej przez Zamawiajacego ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz

z wykazem wbudowanych urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych. Instrukcja

uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji uzyt-

kowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja. Zasady eksploatacji

i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé tylko z przepi-

sow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie mogg si¢ roznic

na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentow elementow podlega-

jacych gwarancji. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie

bedzie si¢ mogt uwolni¢ si¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploata-

cji 1 konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksplo-

atacji.

Na urzadzenia zainstalowane w budynku Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji

przez okres nie krotszy od okresow gwarancji udzielonych przez producentéow tych urzadzen.

Bieg okreséw gwarancji urzadzen rozpoczyna sig:

1) w dniu zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy;

2) w dniu potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy dla uszkodzonych elementow u ktérych stwierdzono wady;

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje si¢ niezwlocznie usunaé na wtasny koszt wady

i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy.

Stwierdzenie wady w okresie gwarancji i r¢gkojmi musi nastgpi¢ pisemnie.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek i wad w terminie nie dluzszym niz 5 dni

roboczych od daty otrzymania pisma, o ktérym mowa w ust. 16.

Okres gwarancji na roboty wykonane w ramach gwarancji ulega wydhizeniu o czas napraw.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwaran-
cji oraz dat¢ odbioru przed uptywem okresu rekojmi, o ktérych powiadomi Wykonawce pi-
semnie.

Odbidr pogwarancyjny przed uplywem rekojmi zostanie potwierdzony protokotem podpisa-
nym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiaja-
cy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi a kosztami ich wykonania obcigzy¢ Wyko-
nawce bez utraty gwarancji na wykonane roboty, co nie wyklucza naliczenia kar umownych.
Obcigzenie Wykonawcy kosztami nie wymaga dodatkowej zgody.

O zamiarze powierzenia usuniecia usterek, o ktorych mowa w ust. 14 innemu wykonawcy,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce co najmniej 5 dni przed ich powierzeniem.

Wszystkie wady 1 usterki bedg zglaszane przez Zamawiajacego w formie pisemnej (faxem,
e-mailem), najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy realizacji przez Wykonawce zobowigzan gwarancyj-
nych, Zamawiajagcemu niezaleznie od prawa do nalozenia kar umownych, bedzie stuzylto pra-
wo zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§15
Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawy lub wymiany czg$ci przedmiotu umowy zawierajacej
wady jako$ciowe w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym, najpdzniej w ciggu 7
dni od daty stwierdzenia wad przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy winien poinformowa¢ Wykonawce o stwierdzeniu wad jakosciowych w formie
pisemnej w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzania
si¢ z termindw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy ma prawo obcigzania
Wykonawcy z tego tytulu, jak rowniez w innych sytuacjach (np. rozliczenie poboru wody,
pradu, pozostate zwigzane z umowa). Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na takie
Czynnosci.

§16
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. Wykonawca w pelni odpowiada za zastosowane materiaty, co do ktorych przed ich
zastosowaniem winien wykaza¢ Zamawiajagcemu ich zgodno$¢ z projektem. Wbudowanie
materialow przez Wykonawce, na ktore nie uzyskal akceptacji Zamawiajgcego odbywa si¢ na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw, sprzetu 1 urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normga lub aprobate techniczng.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakos$ci zastosowanych materialow Wykonawca obowigzany
jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej
umowy ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig¢, ze zbadane
materiaty sa niezgodne z umows, to koszty badan obciagza Wykonawce, zas gdy wyniki tych
badan wykaza, ze zbadane materialy s3 zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja
Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od
Zamawiajacego akceptacj¢ eksperta.

. Jezeli Zamawiajacy w uzasadnionym przypadku stwierdzi konieczno$¢ zweryfikowania
przedstawionych przez Wykonawce wynikéw pomiardéw, prob, sprawdzen itp. Wykonawca
nie bedzie sprzeciwial si¢ tym pracom. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w pomiarach Wykonawcy kosztami dodatkowych préb, pomiaréw zleconych przez
Zamawiajacego zostanie obcigzony Wykonawca. Wykonawca ma prawo uczestniczenia
W pomiarach weryfikacyjnych prowadzonych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca przeprowadzi proby, pomiary, sprawdzenia przy udziale Zamawiajacego.

§17

. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie

,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy

(,,zamowienia podstawowego™), to ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza

przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot konieczno$ci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokoél ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
. Rozliczanie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamédwienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbedzie si¢ jedng
fakturg wystawiong po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktura
uregulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace
zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w 8 1 ust. 10
niniejszej umowy;, a ilosci wykonanych w tym okresie rob6t — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z punktem 1 niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawcg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane bedga w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 zapisy
okreslone w lit. a) w powyzej, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

C) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
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Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR—ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§18

Wykonawca zobowigzuje si¢ wnieS¢ najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 10% ceny brutto za wykonanie

przedmiotu umowy, okreslonej w § 11 ust. 1 tj. w kwocie .........ccoovviiiiiiiiininninnnn.n. z,

(stownie: ... zt).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczen

Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen

z tytutu rgkojmi lub gwarancji jakosci.

. W razie niewykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego, zostanie ono zwolnione w nastgpujacy sposob:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w terminie 30 dni od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — W terminie 15 dni od
uplywu okresu rekojmi.

. Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy dowolnie zamieni¢ forme¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na formy okre§lone w SIWZ.

. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy strony wyrazg wole zawarcia przewidzianego
warunkami SIWZ aneksu przedtuzajacego termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument
przedtuzajacy odpowiednio okres zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Przedlozenie
Zamawiajacemu ww. dokumentu bedzie warunkiem podpisania przez Zamawiajacego aneksu.

§19

. Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca op6zni si¢ z przyczyn lezacych po jego
stronie, z wykonaniem przedmiotu umowy poza terminy okreslone w § 3, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ kary umownej w wysokosci 0,2% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego
brutto okreslonej w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia.

. Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 0,2% calkowitej kwoty wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 10 ust. 1
za kazdy dzien przerwy.

. Strony uzgadniajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca op6zni si¢ z przyczyn lezacych po jego
stronie, z usunieciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji przedmiotu umowy
Zamawiajacy ma prawo zada¢ kary umownej w wysokosci 0,2% catkowitej kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 10 ust.1 za kazdy dzien opdznienia w
usunie¢ciu wad.

. W przypadku braku waznego ubezpieczenia Zamawiajacy ma prawo zada¢ kary umownej
w wysokosci ryczattowej 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy dzien braku
waznej lub nieoptaconej polisy.

. W przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania postanowien niniejszej umowy bez zgody

Zamawiajacego, badz odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 15% catkowitej

kwoty wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 10 ust.1.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne, a Wykonawca jest zobowigzany do

ich zaplaty Zamawiajgcemu w przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto naleznego podwyko-
nawcy, ktoremu nie dokonano zaptaty lub dokonano nieterminowej zaptaty;

2) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zt
(stownie: pigcset ztotych) - za kazda umowg zawartg z podwykonawcami;

3) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) - za
kazda umowe nieprzedtozong Zamawiajacemu;
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4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5% catkowitej kwoty wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 10 ust.1.
wynagrodzenia umownego netto.

7. Kary umowne zostang rozliczone na podstawie noty ksiggowej obcigzajacej i moga by¢ potra-
cone z gwarancji nalezytego wykonania umowy.

8. Kazde potracenie z gwarancji nalezytego wykonania umowy skutkuje koniecznoscia jej uzu-
pelienia do peliej kwoty w terminie 3 dni roboczych. Brak takiego uzupelnienia upowaznia
Zamawiajgcego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca wyraza ponadto zgod¢ na dokonywanie potrgcen kar umownych z wynagrodzenia
przyshugujacego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach
og6lnych, w przypadku gdy suma kar umownych nie pokrywa powstatej szkody.

11. Zamawiajacy moze, w razie wystgpienia opdznienia w wykonaniu umowy, wyznaczy¢ dodat-
kowy termin wykonania przedmiotu umowy, nie rezygnujac z kary umowne;j i odszkodowania.

12. W przypadku zmiany os6b wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysigcy zto-
tych) za kazdy przypadek zmiany osoby.

13. W przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, 0 ktorych mowa w § 5 ust. 2 lub przedtozenia
dokumentow niepotwierdzajacych spelnienia wymogu, o ktérym mowa w 8 5 ust. 2 - w za
kazdy stwierdzony przypadek, gdy czynno$ci zastrzezone dla wykonania przez osoby zatrud-
nione na podstawie umowy o pracg wykonuja osoby zatrudnione na innej podstawie za kazda
osobg¢ wykonujaca czynnosci, Wykonawca zaplaci kar¢ w wysokosci iloczynu minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg (obowiazujacych w chwili stwierdzania przez Zamawiajacego nie dopelniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownika na umowg o prace w ro-
zumieniu kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie do-
petniono przedmiotowego wymogu, w ktorym zatrudnienie os6b wykonujacych czynno$ci
okreslone w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kara w tej samej wysoko$ci przyshuguje za niewyko-
nanie obowigzku udowodnienia Zamawiajacemu zatrudnienia ktorejkolwiek z tych osob na pod-
stawie umowy o prac¢ w szczegdlnosci nieokazania Zamawiajgcemu w terminie dokumentow
wymienionych w § 5 ust. 2 wykazujacych to zatrudnienie.

14. Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20% catkowi-
tej kwoty wynagrodzenia umownego netto okreslonej w § 10 ust.1 wynagrodzenia umownego
netto za roboty, od ktorych wykonania odstgpiono.

15. Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogodlnych Kodeksu cywilnego odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej.

§20

1. Wykonawca nie ma prawa do przelania bez pisemnej zgody Zamawiajacego wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie,
pod rygorem niewaznosci.

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy
oraz wprowadzania nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcey, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznos$ci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§21
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wia-
domosci o powyzszych okolicznos$ciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy;
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b) jezeli Wykonawca nie dostarczy dokumentu/6w ubezpieczenia o ktorym mowa w § 13,
w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy;

c) jezeli Wykonawca przerwie prowadzenie robot przez okres dtuzszy niz 7 dni - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

d) jezeli Wykonawca, pomimo zgtoszonych przez Zamawiajacego lub jego inspektora nadzoru
zastrzezen, narusza zasady prowadzenia robdt budowlanych okreslone w obowiazujacych
przepisach prawa (w szczego6lnosci zasady bezpieczenstwa prowadzenia robot) lub wykonuje
roboty niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z umowa - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach;

e) jezeli Wykonawca powierza wykonanie niniejszej umowy osobie trzeciej, bez zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 14 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2)  Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania
- w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptatg faktury;

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru cze¢sci przedmiotu umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczno$ci nie begdzie mogl wywigza¢ si¢ ze swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w ust. 3 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi  odliczenie ~ warto$ci  tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogodlnej wartosci
przedmiotu zamdwienia;
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2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czeSci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu o ktorym mowa w 8 1 ust. 10
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww.
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi

na podstawie  kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez ~Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw o ktérych mowa w § 1 ust. 10
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bg¢dzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych beda
KNNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§22

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej

umowy, ktoére muszg by¢ zgodne z treScig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, w przypadkach, w tym wystapienia:

1) sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta i SIWZ,
przez ,site wyzsza” strony rozumiejg: klgski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania
terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje wilasciwych wiladz, a
takze dziatania lub zaniechania dziatania organdéw panstwowych, samorzagdowych lub oséb
trzecich uniemozliwiajacych terminowg realizacj¢ zamdwienia, o okres nie przekraczajacy
czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamowienia;

2) zmiany danych publicznoprawnych, w tym obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana ta beg-
dzie powodowaé zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zama-
wiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwo-
cie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

3) zmian wynikajacych z przepiséw prawa;

4) zmian wynikajacych z koniecznoéci zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, co moze skutkowaé zmiang wy-
nagrodzenia;

5) zmian wynikajacych z decyzji lub wytycznych organéw administracji lub nadzoru budowla-
nego, wydanych po uptywie terminu sktadania ofert w przedmiotowym postgpowaniu, co
moze skutkowaé zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu realizacji robot;

6) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen, lezacych po stronie Zamawiajacego i nie wynika-
jacych z winy Wykonawcy, co moze skutkowaé¢ zmiang wynagrodzenia lub zmiang termi-
nu realizacji robot.

. Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, poprzez

jego wydhluzenie o czas opoOznienia realizacji przedmiotu umowy, jezeli takie opdznienie

wystgpi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czeSci lub w caloéci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy lacznie ponad 48 godzin;

3) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
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zachowani nalezytej starannosci;

4) wystapienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydhuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektoweyj;

5) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych rob6t budowlanych wptywa na termin
wykonania niniejszej umowy;

6) w przypadku dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

7) wystapienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych
przez Zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang
i dokumentacjg projektowa, dopuszcza sie¢ wydtuzenie terminu o liczbe dni, w ktorych z
powodu zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunkow Atmosferycznych brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory pozwolitby na wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie, (w tym réwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania
robét w sposob, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez
Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie si¢: wszelkie warunki
atmosferyczne, w tym w szczego6lnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury
powietrza, odbiegajace od przecietnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej z poprzednich lat pieciu od daty ztozenia oferty przez Wykonawce,
dla obszaru obejmujacego miejsce wykonywania robOt, a dotyczacych takich warunkow
atmosferycznych, na jakie powoluje si¢ Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktorym wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje si¢
Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologie
wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie robot.
Przesunigcie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ o sumg ilosci dni dla
kazdej z przyczyn.

3. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robdt, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. Pozostale zmiany:

1) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktéorych mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego
i innych, ktdre nie beda ingerowa¢ w okreslenie przedmiotu zamOwienia;

2) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

3) zmian dotyczacych wykonawcoéw wspoélnie wykonujacych zamoéwienie, np. w formie
konsorcjum, w tym dotyczacych zmiany lidera konsorcjum.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie znajduja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych regulujace mozliwos¢ zmiany umowy, w tym przepisy
umozliwiajace dokonywanie nieistotnych zmian umowy i Kodeksu cywilnego.

6. W razie konieczno$ci wprowadzenia zmiany do Umowy, kazda ze stron da pisemne
powiadomienie drugiej Stronie wskazujac na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne
uzasadniajagce wprowadzenie zmiany, w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie danej
zmiany, koszty i pozostale niezbedne informacje do wprowadzenia zmiany.

7. Wykonawca wstrzyma si¢ i powiadomi Zamawiajacego w przypadku koniecznos$ci wykonania
zmiany Przedmiotu Umowy lub robdt dodatkowych, przed data planowanego przystapienia
doich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za wykonanie
WW. robot.

8. Zmiany postanowien zawarte] umowy mogg nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.

§23
1. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalajg nastepujace dane kontaktowe:
1) Zamawiajgcy: .....oooviriniininiininnnn, (imig, nazwisko, nr tel., email);

2) WYKONAWCA: ....ooovvveeerieciiiieie e (imig, nazwisko, nr tel., email).
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. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1
Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doreczenia w formie pisemnej lub elektroniczne;j
stronie, do ktorej jest adresowane. Niniejsze postanowienie obowigzuje do czasu zakonczenia
okresu gwarancyjnego.

§24

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.

. Wlasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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